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Příloha č. 02 - Termíny a místa instalace tiskáren
[bookmark: _GoBack] 
Pro zabezpečení tiskových a kopírovacích služeb Zadavatel požaduje zařízení označená písmeny A (malé barevné zařízení), B (velké barevné zařízení). 

Zadavatel požaduje umístění následujícího počtu zařízení do specifikovaných prostor dle zde uvedeného harmonogramu:

	Označení zařízení
	Typ tiskárny
	Umístění
	Nejzazší datum instalace tiskárny

	S1-PřF
	B
	Budova S, Hradecká 1285, 500 03 Hradec Králové
	15. 06. 2021

	K1-VŠK
	B
	Budova K, Palachova 1129, 500 12 Hradec Králové
	01. 07. 2021

	K2-VŠK
	A
	Budova K, Palachova 1129, 500 12 Hradec Králové
	01. 07. 2021

	K3-VŠK
	A
	Budova K, Palachova 1129, 500 12 Hradec Králové
	01. 08. 2021

	B1-FF
	B
	Budova A, Hradecká 1227, 500 03 Hradec Králové
	18. 09. 2021

	A1-REK
	B
	Budova B, Náměstí Svobody 331, 500 03 Hradec Králové
	28. 09. 2021

	K4-VŠK
	A
	Budova K, Palachova 1129, 500 12 Hradec Králové
	01. 12. 2021

	B2-FF
	B
	Budova B, Náměstí Svobody 331, 500 03 Hradec Králové
	01. 10. 2022

	S2-PřF
	B
	Budova S, Hradecká 1285, 500 03 Hradec Králové
	03. 01. 2022

	S3-PřF
	B
	Budova S, Hradecká 1285, 500 03 Hradec Králové
	03. 01. 2022

	E1-REK
	B
	Budova E, Víta Nejedlého 573, 500 03 Hradec Králové
	09. 01. 2024

	P1-REK
	B
	Budova P, Pivovarské náměstí 500 03 1244, Hradec Králové
	10. 01. 2024

	J1-FIM
	B
	Budova J, Hradecká 1249/6, 500 03 Hradec Králové
	24. 01. 2024

	B3-FF
	B
	Budova B, Náměstí Svobody 331, 500 03 Hradec Králové
	31. 07. 2024



Obchodní podmínky, čl. 2 bod 2: „…v konfiguraci odpovídající požadavkům v příloze č. 1. Konfigurace Zařízení bude vždy schválena Objednatelem nejméně 14 dnů před samotnou instalací…“
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