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Smlouva o dílo   

na provedení služeb 
technického dozoru investora při realizaci stavby 

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů, vztahující se k investiční akci    

„Modernizace a rekonstrukce budovy B  
Univerzity Hradec Králové, náměstí Svobody“  

 
 
mezi 

objednatelem:                      Univerzita Hradec Králové 
sídlem:            Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové,  

          Česká republika - CZ 
                                                  
zastoupený: prof. Ing. Kamilem  Kučou, Ph.D. –  rektorem   
 
zástupce v přípravě věcí smluvních: Ing. Aleš Klicnar  – kvestor 
zástupce ve věcech technických: Ing. Radek Šilhán - vedoucí investičního oddělení 
 
telefon :                +420 493 332 551    
e-mail:                                    radek.silhan@uhk.cz       
 
IČ:                62690094 
DIČ:                                        CZ 62690094 
 
dále jen „objednatel“ 
 
a 

zhotovitelem                        Libor Matoušek 
sídlem:   Tůmy Přeloučského 1599, 535 01 Přelouč 
 
zastoupený:              Liborem Matouškem 

                 
zástupce v přípravě věcí smluvních: Libor Matoušek 
zástupce ve věcech technických: Libor Matoušek 
 
telefon :                777 162 020    
e-mail:                                   libor.matousek@limma.cz       

 
IČ:    66812585 
DIČ:    CZ7510273353    
 
bankovní spojení:  Komerční banka a.s. 
číslo účtu:   19-2654510287/0100 
 
dále jen „zhotovitel“ nebo „technický dozor investora“  
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Preambule 
 
Zhotovitel byl vybrán v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách 
v platném znění v otevřeném zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na služby 
s názvem „Výkon technického dozoru investora realizaci stavby“ vyhlášeném 
objednatelem v rámci akce Modernizace a rekonstrukce budovy B Univerzity Hradec 
Králové, náměstí Svobody.  

Zhotovitel se zavazuje provést veškeré služby v souladu s podmínkami této smlouvy a 
s podmínkami shora uvedeného zadávacího řízení a objednatel se zavazuje, že tyto 
služby, provedené řádně a bezvadně převezme a sjednanou cenu, rozčleněnou do 
jednotlivých plateb zaplatí.  
 
Spolufinancování realizace akce, resp. financování rozhodujícího podílu realizace 
budoucích staveb a dalších budoucích souvisejících samostatných dodávek je 
zajištěno z prostředků státního rozpočtu České republiky (dále i „dotace“ nebo 
„dotační finanční prostředky“).  

Zhotovitel je povinen vykonávat svou činnost dle této smlouvy tak, aby byly dodrženy 
podmínky ze strany poskytovatele dotace. Všechny dokumenty týkající se  
spolufinancování z prostředků státního rozpočtu České republiky, resp. jejich kopie, 
předá objednal dodavateli neprodleně po podpisu smlouvy. 
 
Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle zákona           
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. 

Veškeré informace týkající se služeb jakož i celého díla, pro niž jsou služby prováděny, 
jsou důvěrné. Zhotovitel není oprávněn použít či zpřístupnit tyto informace k jiným 
účelům, než k plnění smlouvy, není-li dále uvedeno jinak. 
 
 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY  
1.1. Touto smlouvou o dílo na provedení služeb se zhotovitel zavazuje provést pro 

objednatele dále uvedené služby, a to ve lhůtách, způsobem a za podmínek 
v této smlouvě stanovených, při respektování závazných právních a technických 
norem a předpisů, platných na území České republiky. Zhotovitel se zavazuje 
plnit předmět této smlouvy (dále i „služby“)  s odpovídající profesní úrovní a péčí 
a při respektování oprávněných zájmů a dobrého jména objednatele. 

1.2. Předmětem zakázky jsou služby spojené s výkonem technického dozoru (dále i 
jen „činnost TDI“) při realizaci stavby, vše vtahující se k investiční akci s názvem 
„Modernizace a rekonstrukce budovy B Univerzity Hradec Králové, náměstí 
Svobody“ (dále i „investiční akce“ nebo „projekt“), dle patné legislativy. 

Místem stavby je jednak budova „B“ Univerzity Hradec Králové (sídlo Filosofické 
fakulty), nám. Svobody č.p. 331, Hradec Králové. 

Předpokládané započitatelné náklady stavby – celková zbývající - 
nevyfakturová cena stavební dodávky (investiční a neinvestiční), 
k předpokládanému termínu zahájení činnosti TDI dle této smlouvy o dílo – 
k 1. 6. 2021,  vč. dodávky strojů a zařízení, vč dodávky interiérového vybavení, 
a dále vč. samostatné dodávky mobiliáře – nábytku (dále jen „budova B“) jsou 
zadavatelem předpokládány v rozsahu cca 100.000.000,- Kč bez DPH 
(slovy: sto milionů korun českých bez DPH). 

V rámci realizace stavby hlavního pozemního stavebního objektu budovy B jsou 
řešeny i související provozní soubory, inženýrské objekty a venkovní objekty 
drobné architektury. 
 



 

Stránka 3 (16) 
 

Pod pojmy: 

• „zhotovitel stavby“ – se  rozumí zhotovitel stavby vč. dodávky strojů a 
zařízení, dodávky interiérového vybavení a dalších souvisejících a 
specifických dodávek, a dále samostatný dodavatel mobiliáře - nábytku a 
dalších souvisejících či specifických dodávek, 

• „stavební dílo“ – se rozumí stavební dílo vč. dodávky strojů a zařízení, 
dodávky interiérového vybavení a dalších souvisejících a specifických 
dodávek, a dále samostatné dodávky mobiliáře - nábytku a dalších 
souvisejících či specifických dodávek, 

• „stavební práce“ – se rozumí stavební práce vč. dodávky strojů a zařízení, 
dodávky interiérového vybavení a dalších souvisejících a specifických 
dodávek, a dále samostatné dodávky mobiliáře - nábytku a dalších 
souvisejících či specifických dodáve“, 

• „stavba“-  se rozumístavba vč. dodávky strojů a zařízení, dodávky 
interiérového vybavení a dalších souvisejících a specifických dodávek, a dále 
samostatné dodávky mobiliáře - nábytku a dalších souvisejících či 
specifických dodávek. 

1.3. Plnění zhotovitele dle této smlouvy se předpokládá v jedné fázi, pro dodávku 
stavby a pro další samostatné dodávky vnitřního vybavení budovy „B“ a to: 

• fáze I. - realizace stavby zhotovitelem včetně dodávky vnitřního vybavení a 
přímých dodávek investora až do kolaudace a zprovoznění stavby (dále i 
„služby a činnosti při provádění stavby“). 

Uvedená „fáze“, je věcně a technicky podrobně, nikoliv však taxativně, 
specifikovaná v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. 

1.4. Zhotovitel se bude v průběhu realizace služeb řídit pokyny objednatele, touto 
smlouvou, jejími přílohami, doplňky a dohodami na ni navazujícími, a dále se 
bude řídit i všeobecně závaznými předpisy České republiky a vyjádřeními 
veřejnoprávních orgánů a organizací týkající se předmětné investiční akce. 

Jmenovitě se bude řídit například  bezpečnostními, ekologickými, požárními, a 
hygienickými předpisy, a dále všemi platnými normami ČSN a dalšími všeobecně 
uznávanými platnými technickými předpisy. 

1.5. Zhotovitel je dále povinen a zavazuje se provést v přímém vztahu ke shora 
uvedenému  předmětu smlouvy i další, ve smlouvě a jejích přílohách neuvedené 
činnosti, o jejichž nutnosti, potřebnosti či vhodnosti provedení ví, či s ohledem na 
svoji odbornost musí vědět, a které objednatel spravedlivě očekává, či může 
očekávat, a které jsou obvyklé v rámci plnění předmětu této smlouvy s ohledem 
na stav informací ke dni podpisu této smlouvy a to bez dopadu na sjednanou výši 
odměny za služby. 

1.6. Zhotovitel se zavazuje provádět služby takovým způsobem, že nezpůsobí 
prodlení s plněním povinností projektanta stavby, zhotovitele stavby, a jiných 
osob zúčastněných na realizaci investiční akce a zabrání, aby jim v důsledku 
provádění služeb správcem stavby vznikla jakákoli záminka pro odůvodnění 
prodlení s plněním jejich povinností. 

1.7. Zhotovitel si je vědom, že závazky projektanta stavby a zhotovitele stavby v rámci 
realizace investiční akce mají být plněny tak, aby nevznikly jakékoli prodlevy 
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v provedení investiční akce oproti harmonogramu, a že závisejí na plánech, 
návodech, pokynech, detailech a vysvětleních, které mají být projektantovi stavby 
a zhotoviteli stavby v rámci realizace Investiční akce předány správcem stavby 
pro plnění jejich povinností. 

1.8. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení oznámit objednateli jakékoli  
skutečnosti, které by mohly mít vliv na řádné a včasné provedení služeb či na 
provedení investiční akce zejména bez zbytečného prodlení oznámit objednateli 
zjištění, že jakákoli část projektové dokumentace či inženýrských činností 
projektantů stavby je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, 
s aplikovatelnými technickými normami, ať už jde o normy závazné či 
doporučené, nebo pokyny objednatele či že jakákoli část záměru je technicky či 
jinak neproveditelná. V případě rozdílných názorů zhotovitele stavby, 
technického dozoru investora, autorského dozoru a objednatele o konečném 
řešení rozhodne objednatel, pokud to nebude v rozporu s předpisy, normami 
apod. nebo v rozporu s ochranou práv autora díla vyplývajících z projektové 
dokumentace. O přijetí konečného řešení musí být za každý případ rozdílných 
názorů sepsán protokol, ve kterém strany uvedou svá stanoviska a podrobné 
zdůvodnění proč nesouhlasí s požadavkem objednatele a prohlášení o 
neporušení předpisů, norem apod. 

1.9.  Objednatel poskytne zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost pro řádné plnění 
služeb.  

1.10.    Objednatel poskytne zhotovitel i další podklady, jejichž je vlastníkem a které se 
budou v průběhu zhotovení díla jevit jako nezbytné, a to ve lhůtě přiměřené 
povaze předmětného podkladu. 

1.11.   Objednatel bude dále poskytovat zhotovitel veškeré dostupné údaje, které jsou 
potřebné pro výkon požadovaných služeb a plnění smlouvy a informace týkající 
se předmětné investiční akce.  

1.12.  Informativním podkladem pro budoucí činnost zhotovitele jsou, kromě jiného:  
projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. jejího soupisu 
stavebních prací dodávek a služeb, projektová dokumentace pro vydání 
stavebního povolení (DSP) vč. kompletní dokladové části a kopie pravomocného 
stavebního povolení, a dále i projektová dokumentace pro provádění interiéru 
(DPS I) vč. jejího soupisu stavebních prací dodávek a služeb, vše jako součásti 
Přílohy č. 2 této smlouvy.  

Kopii smlouvy o dílo se stávajícím zhotovitelem stavby, vč. kopie položkového 
smluvního rozpočtu předá objednal dodavateli neprodleně po podpisu smlouvy, 
kopii smlouvy a smluvního rozpočtu budoucího samostatného dodavatele 
mobiliáře – nábytku potom po ukončení přísl. výběrového řízení. 

1.13.    O veškerých kontrolních činnostech bude zhotovitelem prováděn minimálně 
zápis do stavebního deníku nebo na základě konkrétních povinností zhotovitele 
uvedených v příloze č. 1 této smlouvy budou vyjmenované kontrolní činnosti 
dokládány samostatnou písemnou zprávou nebo samostatnou písemnou 
evidencí. 

   
 

2. DOBA PLNĚNÍ 

2.1. Termíny, resp. doby pro dokončení dále vymezených činností, jsou stanoveny tak, 
že naplňují nejen budoucí potřeby objednatele, ale odpovídají i druhu, rozsahu a 
složitosti každé dílčí fázi plnění služeb.   
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2.2. Zhotovitel je povinen zahájit práce a řádně v nich pokračovat po podpisu smlouvy, 
ihned po obdržení písemné výzvy objednatele s tím, že základní termíny 
prováděných činností TDI při realizaci stavby jsou: 

• zahájení činnosti TDI na realizaci stavby  - 1. 6. 2021, 

• ukončení činnosti TDI na realizaci stavby - 16. 4. 2022, 

• ukončení činnosti TDI na doúčtování stavby (případně i kolaudaci stavby, 
pokud nenastane do termínu přejímky stavby) a na realizaci vnitřního 
vybavení nábytkem – 30. 6. 2022. 

Pokud zhotovitel svoji činnost nezahájí ani ve lhůtě do 30 kalendářních dnů ode 
dne doručení písemné výzvy objednatele je objednatel oprávněn od smlouvy 
odstoupit. 

2.3. Za účelem řádného provedení služeb bude dodavatel provádět služby v rozsahu 
stanoveném touto smlouvou dle svého odborného úsudku, s ohledem na věcný 
a časový harmonogram investiční akce, s ohledem na potřeby aktuálního stavu 
realizace stavby nebo na výzvu objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit 
přítomnost alespoň jednoho člena realizačního týmu po celou dobu provádění 
rozhodujících stavebních nebo montážních prací, které spadají do jeho 
odbornosti. Technický dozor investora je povinen být v průběhu provádění stavby 
přítomen na stavbě vždy minimálně 4 pracovní dny v každém kalendářním týdnu, 
nejméně v době od 9:00 hod do 13:00 hod., pokud nedojde k jiné písemné 
dohodě. Pro zamezení jakýchkoli sporů objednatel uvádí, že předpokládá 
pracovní dobu na stavbě od 7.00 do 18.00, nebude-li mezi objednatelem a 
zhotovitelem dohodnuto jinak. Vyžádá-li si to postup realizace stavby je zhotovitel 
povinen provádět služby i v sobotu, neděli nebo ve svátek včetně přítomnosti na 
staveništi.  

2.4. Služby a činnosti v průběhu provádění stavby (I. fáze) budou zhotovitelem  
prováděny s přihlédnutím k časovému postupu realizace stavebního díla 
zhotovitelem, do doby zajištění vydání kolaudačního souhlasu stavebního díla a 
do doby odstranění vad a nedodělků z přejímacích řízení stavebního díla. 

2.5. Služby a činnosti zhotovitele končí předáním a převzetím veškerých služeb a 
činností dle této smlouvy, včetně veškerých dokumentů, listin, dokumentací a 
podkladů, dále pak splněním povinností správce stavby vůči zhotoviteli při 
ukončení realizace stavby ve smyslu smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem 
na zhotovení stavby, a dále předáním závěrečné a závěrečné monitorovací 
zprávy objednateli. 

2.6. Služby zhotovitele se považují za řádně a včas dokončené, byly – li provedeny 
v souladu s touto smlouvou. 

  
3. SMLUVNÍ CENA  

3.1. Smluvní cena je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením  
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a je dohodnuta včetně daně 
z přidané hodnoty (DPH). Cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná. 

3.2. Smluvní cena představuje souhrn cen všech služeb, činností, provedených 
správcem stavby v rozsahu a obsahu stanoveném touto smlouvou a jejími 
přílohami a dodatky, zajišťující kompletní splnění služeb v souladu se zadávací 
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dokumentací k související veřejné zakázce a podmínkami této smlouvy (dále jen 
„smluvní cena“). 

3.3. Celková výše smluvní ceny, bez DPH, činí            920 000,- Kč, 

Vypočtené DPH činí              193 200,- Kč, 

Celková výše smluvní ceny, vč. DPH, činí.        1 113 200,- Kč,  
(slovy: jedenmilionstotřinácttisícdvěstě Korun českých)  vč. DPH.  
 
Smluvní cena, pro realizační fázi, je stanovena takto: 

 služby a činnosti v průběhu provádění stavby (fáze I.) budovy „B“ v délce trvání  
13-ti kalendářních měsíců, tj. 13x 70 769,23 Kč bez DPH.    

   
3.4. Zhotovitel prohlašuje, že v celkové smluvní ceně jsou z jeho strany zahrnuty 

veškeré náklady spojené s realizací služeb a provedených činností, tedy i 
případnou konzultační a poradenskou činnost dalších expertů a poradců 
zhotovitele pro specializované části stavby, cestovné, stravné apod.  

Součástí smluvní ceny za provedení služeb a činností jsou i služby a činnosti 
výslovně neuvedené, jejichž provedení zhotovitelem je nezbytné a zároveň 
nutnost jejich provedení zhotovitel měl či mohl předpokládat, nebo jejichž 
provedení objednatel s přihlédnutím k okolnostem spravedlivě očekává. 

 

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu. 

4.2. Cena za provedení služeb technického dozoru investora v průběhu provádění 
stavby (fáze I.) bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) 
vystavených správcem stavby a odsouhlasených objednatelem 1x měsíčně. 
Fakturace je stanovena jako „lineární“, hodnota předmětných služeb za jeden  
kalendářní měsíc je uvedena v čl. 3., odst 3.3, bodu 3.3.1, této smlouvy o dílo. 

4.3. Splatnost zhotovitelem vystavené a objednatelem odsouhlasené faktury činí 30 
(třicet) kalendářních dnů od doručení objednateli a úhrada se bude provádět 
převodem účtované částky z účtu objednatele na účet zhotovitele. 

4.4. Faktury dodavatele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a 
zákonu o dani z přidané hodnoty. Faktury budou obsahovat název předmětné 
investiční akce. 

Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti, je 
objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli, který nesprávnou nebo 
neúplnou fakturu zneplatní a doručí objednateli fakturu novou. V těchto 
případech začíná běžet znovu celá lhůta splatnosti. 

4.5. Pokud plnění dle této smlouvy bude podléhat režimu přenesené daňové 
povinnosti dle § 92a zákona o DPH bude dodavatel postupovat dle uvedeného 
znění zákona. Faktury pak budou vystaveny bez DPH ale bude na nich vyčíslena 
příslušná sazba DPH.  

 

5. ZPRÁVY PŘEDKLÁDANÉ ZHOTOVITELEM OBJEDNATELI 

5.1. Zhotovitel zpracovává zprávy sloužící k řízení, monitorování a následné kontrole 
investiční akce. Podrobnou strukturu zpráv (včetně struktury obsahových 
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náležitostí jednotlivých zpráv – např. měsíční zprávy z realizace stavby, zprávy 
po předání stavby a po odstranění vad a nedodělků, apod.) navrhne a předloží 
zhotovitel po podpisu této smlouvy, nejpozději však ve lhůtě 21 dnů k 
odsouhlasení objednateli. Objednatel ve lhůtě 15 dnů zašle k tomuto návrhu 
případné připomínky. Tyto připomínky objednatele je zhotovitel povinen 
neprodleně zapracovat a předložit takto dohodnutou strukturu zpráv 
k závěrečnému schválení objednateli. 

5.2. Navržená struktura zpráv musí odpovídat požadavkům poskytovatele dotace a 
obsahovat zejména popis již provedených stavebních a montážních prací, 
informace o plnění harmonogramu stavebních a montážních prací, finanční 
bilanci, odhad dalšího postupu stavebních a montážních prací vč. plánovaných 
nákladů, fotodokumentaci, seznam subdodavatelů, informaci o rizicích, u 
závěrečných zpráv též i rekapitulaci průběhu stavby nebo zkušebního provozu, 
naplnění požadavků uvedených v podmínkách poskytovatele dotace, apod.. 

5.3. V průběhu činnosti zhotovitele je objednatel oprávněn kdykoliv požádat o změny 
struktury zpráv, vyvolaných například požadavky monitorovacích a kontrolních 
orgánů odpovědných za projekt, a obsahu těchto zpráv podle realizace projektu. 
Po sdělení požadavku na změnu objednatelem zhotoviteli zpracuje zhotovitel ve 
lhůtě nepřesahující 8 dnů návrh upravené struktury a obsahu zprávy, který 
předloží objednateli ke schválení. 

5.4. Objednatel je oprávněn k obsahu všech zpráv zaslat své připomínky do 15-ti dnů 
od jejich obdržení. Zhotovitel je povinen tyto připomínky zohlednit a dodat takto 
upravené zprávy do 8-mi dnů od obdržení připomínek objednatele. Tyto úpravy 
nejsou předmětem dodatečných prací. 

5.5. Další zprávy 

a)  Poskytnutí písemné informace o možnosti vzniku soudních sporů do tří 
pracovních dnů od jejich zjištění, poskytování právního stanoviska v 
případech vzniku jakýchkoliv smluvních sporů a problémů vzniklých kdykoliv 
během přípravy a realizace projektu. 

 b)  Poskytování písemných zpráv objednateli po vzniku jakékoliv události, která 
by mohla ovlivnit podmínky čerpání prostředků z dotace, včetně jakéhokoliv 
ohrožení včasného dokončení projektu, včetně upozornění na události, které 
by mohly zhoršit či ovlivnit podmínky provozu projektu. Jakákoliv událost této 
povahy musí být předmětem zvláštní zprávy, kterou předloží nejpozději do 
tří pracovních dnů. 

5.6. O předání a převzetí závěrečné zprávy se zavazují obě smluvní strany sepsat 
protokol. 
 
 

6. PERSONÁL OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE  

Personál  objednatele:  

6.1. Za objednatele jsou kontaktními osobami k součinnosti se správcem stavby    Ing. 
Radek Šilhán – vedoucí investičního oddělení (zástupce objednatele ve věcech 
technických) a Ing. Jan Zýka z investičního oddělení - kontaktní tel. a    e-mail: 
731 541 931 a „jan.zyka@uhk.cz“. 

6.2.  Členové realizačního týmu zhotovitele jsou povinni udržovat neustále kontakt 
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s objednatelem, a to prostřednictvím těchto kontaktních osob.  

6.3.    Objednatel má právo svolat kdykoliv koordinační poradu s výzvou k účasti 
zástupců zhotovitele a to písemně s předstihem alespoň tří (3) pracovních dnů. 
Na koordinačních poradách budou projednávány veškeré záležitosti týkající se 
plnění povinností zhotovitele podle smlouvy, zejména zprávy o poskytování 
služeb a jakékoli další informace, které si objednatel vyžádá.  

Personál zhotovitele:  

6.4. Osobami, zabezpečující činnost technického dozoru investora dle této smlouvy 
jsou následující klíčoví členové týmu – experti:  

            Vedoucí realizačního týmu zhotovitele a technický dozor investora (TDI) pro 
obor „pozemní stavby“ pan/paní Libor Matoušek, 

Člen realizačního týmu zhotovitele - specialista pro  obor „technické zařízení 
budov (TZB)“, specializace vytápění a vzduchotechnika, pan/paní Petr Janeba, 

Člen realizačního týmu zhotovitele - specialista kontroly nákladů stavby   
      pan/paní Jiří Pěkný. 
       

6.5. Změna výše uvedených osob klíčového týmu zhotovitele je možná pouze po 
předchozím schválení ze strany objednatele, a to pouze za předpokladu, že 
dodavatel u nově navržené osoby prokáže profesní kvalifikaci minimálně 
shodnou s  profesní kvalifikací odstupující osoby klíčového týmu, a zároveň za 
předpokladu, že bude splněna podmínka neprovádění významných činností 
poddodavatelem zhotovitele dle odst. 7.9. této smlouvy o dílo. 

6.6. Změníli-li zhotovitel některou z osob ze svého klíčového týmu a nesplní-li přitom 
podmínky dle ustanovení odst. 6.5 této smlouvy bude tato skutečnost 
považována za podstatné porušení povinností, vyplývajících ze smlouvy. 

6.7. Zhotovitel je povinen provádět služby osobně či prostřednictvím členů 
realizačního týmu a veškeré odborné práce musí vykonávat zhotovitel nebo 
členové realizačního týmu mající příslušnou odbornou kvalifikaci.  

6.8. Zhotovitel odpovídá za plnění závazků členy realizačního týmu, jako by je plnil 
sám. Jakékoli určení, pokyn, inspekce, prohlídka, testování, souhlas, schválení 
nebo podobné konání nebo opomenutí učiněné členem realizačního týmu bude 
mít stejné účinky jako by bylo učiněno zhotovitelem samým. Zhotovitel je povinen 
vybavit členy realizačního týmu potřebnými pravomocemi k tomu, aby mohli 
zhotovitele zastupovat v souvislosti s prováděním služeb, zejména aby byli 
oprávněni přijímat i pokyny objednatele.  

 
 

7. DALŠÍ POVINNOSTI TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA  

Důvěrné informace: 

7.1. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího souhlasu objednatele neužije 
důvěrné informace pro jiné účely než pro účely provádění služeb a splnění 
povinností podle této smlouvy a nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné 
informace žádné třetí osobě, vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů, 
poradců, právních zástupců a subdodavatelů. Těmto osobám však může být 
důvěrná informace poskytnuta pouze za té podmínky, že budou zavázáni 
udržovat takové informace v tajnosti, jako by byly stranami této Smlouvy. Pokud 
bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní orgán vyžadovat poskytnutí 
jakékoli důvěrné informace oznámí správce stavby tuto skutečnost neprodleně 
písemně objednateli. 
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7.2. Pro účely této smlouvy na provedení služeb se za důvěrné informace považují 
následující: 

• informace označené objednatelem za důvěrné, 

• informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provedení služeb 
či stavu provedení stavby a dodávek, 

• informace o finančních závazcích o vzniklých v souvislosti s provedením 
služeb či provedením stavby a dodávek, 

• informace o sporech mezi správcem stavby a jeho smluvními partnery v 
souvislosti s provedením služeb či provedením stavby a dodávek. 

7.3. Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné 
veřejně nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám pokud 
taková přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonem 
uložené nebo smluvní povinnosti zhotovitele. 

7.4. V případě poskytnutí důvěrné informace je zhotovitel povinen vyvinout maximální 
úsilí k tomu, aby zajistil, že s nimi bude stále zacházeno jako s informacemi 
tvořícími obchodní tajemství podle § 504 OZ. V případě, že se dozví nebo bude 
mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění důvěrných informací nebo jejich 
části neoprávněné osobě nebo že došlo k jejich zneužití, je povinen o tom 
neprodleně písemně informovat objednatele. 

7.5. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí zhotovitel fotografovat 
ani umožnit kterékoli třetí osobě fotografování stavby, a to ani k propagačním 
nebo reklamním účelům ani nebude sám nebo s třetí osobou publikovat žádné 
texty, fotografie nebo ilustrace vztahující se k dílu. Objednatel si vyhrazuje právo 
schválit jakýkoli text, fotografii nebo ilustraci vztahující se ke stavbě, které správce 
stavby hodlá použít zejména ve svých publikacích nebo propagačních 
materiálech. 

Nebezpečí změny okolností a vady služeb 

7.6.  Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765, odst. 2,          
občanského zákoníku a v této souvislosti dále prohlašuje, že: 

• je plně seznámen s rozsahem a povahou služeb dle této smlouvy, 

• správně vymezil, vyhodnotil a ocenil veškeré činnosti, které jsou nezbytné 
pro řádné a včasné splnění závazků dle této smlouvy, 

• řádně prověřil místní podmínky pro provedení služeb. 

7.7.  Zhotovitel pro případ vad stavby výslovně přijímá, že je ve smyslu § 2630, odst. 
1 občanského zákoníku vzhledem k jím provedeným službám zavázán společně 
a nerozdílně se zhotovitelem stavby a dalšími osobami, ledaže prokáže, že vadu 
nezpůsobilo vadné provedení služeb. 

Předepsaná přítomnost v místě realizace stavby 

7.8.   Pro činnost tzv. „klíčového týmu“ technického dozoru investora na 
staveništi jsou vymezeny následující podmínky, které se dodavatel zavazuje 
průběžně plnit. 

a)  Vedoucí realizačního týmu a technický dozor investora (TDI) pro obor 
„pozemní stavby“    
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Z celkových výkonů mandatáře dle této smlouvy bude minimální přítomnost 
vedoucího realizačního týmu správce stavby na stavbě, po dobu vymezenou       
čl. 2 této smlouvy, specifikována následovně:  

• účast na každém kontrolním dnu stavby nebo „technickém kontrolním dnu 
stavby“, minimálně jednou v každém kalendářním týdnu, 

• přítomnost osoby vedoucího realizačního týmu technického dozoru 
investora nebo jeho asistenta na stavbě další tři pracovní dny v každém 
kalendářním týdnu, a to s optimálním rozložením – délkou konkrétních 
denních přítomností dle objektivních potřeb v rámci realizace stavebního díla 
vybraným zhotovitelem, či dle pokynů objednatele. Osoba asistenta 
vedoucího realizačního týmu bude ze strany zhotovitele učena před 
zahájením prací na díle a písemně (postačí e-mailem) sdělena objednateli. 

 
b) Člen realizačního týmu - specialista oboru „technické zařízení budov (TZB)“, 
specializace vytápění a vzduchotechnika, 

Z celkových výkonů mandatáře dle této smlouvy bude minimální přítomnost člena 
týmu technického dozoru investora na stavbě, po dobu vymezenou čl. 2 této 
smlouvy, specifikována následovně:  

• účast na vybraných kontrolních dnech stavby nebo „technických kontrolních 
dnech stavby“ v časovém období realizace profesí oboru „technika prostředí 
staveb“ stavby minimálně jednou za 14 dní,  

• přítomnost na stavbě v jeden pracovní den každého kalendářního týdne, a to 
zejména dle objektivních potřeb v rámci realizace profesí oboru „technika 
prostředí staveb“ vybraným zhotovitelem, či dle pokynů objednatele. 

 
c) Člen realizačního týmu - specialista kontroly nákladů stavby: 

Z celkových výkonů mandatáře dle této smlouvy bude minimální přítomnost člena 
týmu  technického dozoru investora na stavbě, po dobu vymezenou čl. 2 této 
smlouvy, specifikována následovně:  

• účast na vybraných kontrolních dnech stavby nebo „technických kontrolních 
dnech stavby“, a to zejména dle objektivních potřeb v rámci realizace 
stavebního díla vybraným zhotovitelem, či na vyzvání objednatele, minimálně 
jednou za 14 dní.  

Veškeré shora vymezené podmínky a povinnosti neplatí v případě dočasných 
přerušení prací na stavbě z důvodu nepříznivých nebo extrémních klimatických 
nebo jiných vlivů (zimní období, povodně apod.) o trvání delším než 3 pracovní 
dny. 

Provádění významných činností technického dozoru investora 

7.9.  Činnosti uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy o dílo - Dopřesnění specifikace 
jednotlivých fází předmětu smlouvy, kapitole 1. - Výkon technického dozoru 
investora a inženýrské činnosti v průběhu provádění stavby (I. fáze činnosti) 
nebudou prováděny poddodavatelem. Tyto činnosti budou prováděny přímo 
zhotovitelem, vyjma činností pro specializace „TZB“ a „kontroly nákladů staveb“ 
(popis specializací viz. odst. 7.8. tohoto článku smlouvy).  
 
 

8. NEBEZPEČÍ ŠKOD VZNIKLÉ PROVÁDĚNÍM SLUŽEB 

8.1. Zhotovitel prohlašuje, že uhradí veškeré škody, které jeho činností při provádění 
služeb vzniknou, a to i třetím osobám. 
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8.2. Zhotovitel se zavazuje objednatele odškodnit a zprostit odpovědnosti za jakékoli 
ztráty, závazky z titulu odpovědnosti, náklady, nároky, škody, výdaje nebo 
požadavky (nebo úkony s nimi související), které objednatel utrpí nebo které mu 
vzniknou či které budou proti němu uplatněny a které jsou vzhledem k účelu 
smlouvy a záměru objednatelem účelně vynaložené, pokud takové ztráty, 
závazky z titulu odpovědnosti, náklady, nároky, škody, výdaje (včetně nákladů 
právního zastoupení) nebo požadavky vzniknou přímo nebo nepřímo z titulu 
nebo v souvislosti s:  

a) jakýmkoli nesprávným, nepravdivým nebo zavádějícím prohlášením či 
ujištěním zhotovitele uvedeným v této smlouvě nebo, 

b) porušením jakéhokoli ujednání nebo závazku zhotovitel stanoveného v této 
smlouvě, 

a zhotovitel nahradí objednateli veškeré náklady, poplatky, platby a výdaje, které 
jsou vzhledem k účelu smlouvy a záměru objednatele účelně vynaložené a které 
objednatel uhradí nebo které mu vzniknou v souvislosti s vedením jakéhokoli 
řízení nebo popírání jakéhokoli nároku nebo obhajobou či v souvislosti 
s vymáháním tohoto závazku zhotovitele. 

8.3.    Pokud v souvislosti s prováděním služeb zhotovitelem dojde ke vzniku škody 
objednateli nebo třetím osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti, neplnění 
povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů, technických či jiných 
norem, z této smlouvy nebo i z jiných důvodů, je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením v předešlý stav, a není-li to 
možné, tak nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

8.4.   Zhotovitel bude dále odpovědný za škody, které objednateli vzniknou 
v souvislosti s vadami projektové dokumentace týkající se investiční akce, pokud 
takové vady nebudou zhotovitelem objeveny a řádně reklamovány při provedení 
služeb, ačkoli by při řádném provedení služeb zhotovitelem byly zjevné. 

8.5.  Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj 
provádějí služby jako jeho pracovníci, členové realizačního týmu. 

 

9. POJIŠTĚNÍ  

9.1. V návaznosti na zadávací podmínky zhotovitel ke dnešnímu dni uzavřel pojistnou 
smlouvu o odpovědnosti za škodu způsobenou svojí činností vůči třetím osobám, 
s pojistnou částkou ve výši min. 1.000 000,-  Kč (slovy: jeden milion korun 
českých) pro každou pojistnou událost. Kopie této pojistné smlouvy je přílohou 
č. 3 této smlouvy o dílo.  Současně se zhotovitel zavazuje udržovat tuto pojistnou 
smlouvu v platnosti po celou dobu provádění služeb.  

9.2. Nebude-li zhotovitel udržovat platné pojištění ve smyslu ustanovení odst. 9.1 této 
smlouvy po celou výše uvedenou dobu bude tato skutečnost považována za 
podstatné porušení povinností, vyplývajících ze smlouvy. 

9.3. Smluvní strany shodně konstatují, že v souladu s obecnými podmínkami pojištění 
odpovědnosti zhotovitele a dle příslušných zákonných ustanovení bude případné 
pojistné plnění z titulu náhrady škody způsobené zhotovitelem nebo jeho 
subdodavateli na základě této smlouvy hrazeno pojišťovnou přímo objednateli. 
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10. SMLUVNÍ SANKCE A POKUTY 

10.1. Za každé nedodržení termínu ze strany zhotovitele, které bude stanoveno v 
písemném upozornění na neplnění služeb, bude uplatněna pokuta za každý den 
a za každé jednotlivé neplnění služby ve výši 1.000,- Kč, a to až do úplného 
odstranění vady na dílčí službě. 

10.2. Za každý den nesplnění předepsané přítomnosti vedoucího realizačního týmu 
zhotovitele - specialisty oboru „pozemní stavby“ nebo jeho asistenta na místě 
realizace stavby (tj. nesplnění povinnosti dle čl. 2 a 7 této smlouvy) bude 
uplatněna pokuta ve výši 2.000,- Kč za každý den a osobu. 

10.3. Za každý den nesplnění předepsané přítomnosti vedoucího realizačního týmu 
zhotovitele na kontrolním dni neboť technickém kontrolním dni (tj. nesplnění 
povinnosti dle čl. 2 a 7 této smlouvy) bude uplatněna pokuta ve výši 5.000,- Kč 
za každý případ. Pokuta se neuplatní pouze z důvodů zvláštního zřetele hodných. 

10.4. Jakýmkoliv ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na 
náhradu škody v plné výši a objednatel je oprávněn požadovat též náhradu škody 
ve výši přesahující smluvní pokutu. 

10.5. Na úhradu smluvní pokuty, případně náhradu škody, může objednatel započítat 
dosud nezaplacenou část ceny služeb dle této smlouvy. 

10.6. Smluvní pokuta za nesplnění podmínek pro změnu osob klíčového týmu 
zhotovitele dle odst. 6.5 této smlouvy, za nesplnění podmínky platnosti a 
účinnosti pojistné smlouvy dle odst. 9.1 této smlouvy, za porušení smluvního 
ustanovení odst. 12.1, týkající se zákazu konkurence a střetu zájmů, a pokuta za 
nesplnění dalších závažných porušení smlouvy, činí 30.000,- Kč (slovy: třicet tisíc 
korun českých) za každý případ závažného porušení smlouvy.  

Za podstatné porušením smlouvy se považuje též opakovaná neomluvená 
nepřítomnost vedoucího realizačního týmu a specialisty oboru „pozemní 
stavby“ (1 osoba týmu), na místě realizace stavby, nebo pokud je tato 
osoba týmu dodavatele nečinná déle jak 10 dní. Za podstatné porušením 
smlouvy se považuje též opakovaná neomluvená nepřítomnost vedoucího 
realizačního týmu na kontrolním dni nebo technickém kontrolním dni.  

Pro účel odstavce 10.6 této smlouvy se za opakovanou nepřítomnost považují 
dvě po sobě bezprostředně následující neomluvené nepřítomnosti. 

Smluvní pokuta za podstatné porušení této smlouvy, na jehož základě bylo 
odstoupeno od smlouvy, činí 100 000,- Kč. 

10.7. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení oznámení o uložení smluvní 
pokuty druhé smluvní straně. Oznámení o uložení smluvní pokuty musí vždy 
obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou 
zakládá právo objednatele účtovat smluvní pokutu. 

10.8. V případě prodlení objednatele s uhrazením ceny za dílo, či její části dle této 
smlouvy, uhradí objednatel dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné 
částky za každý započatý den prodlení, přičemž prodlení začíná běžet 
nesplněním termínu stanoveného dle této smlouvy. Dané ustanovení se 
nepoužije v případě vis maior. 

 
 

11. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 
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11.1. Tato smlouva, výkony v jejím rámci prováděné a obsah a forma plnění se řídí 
právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským 
zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.  

11.2. Ukončení smlouvy 

11.2.1. Účastníci jsou oprávněni od této smlouvy písemně odstoupit, neplní-li jedna ze 
smluvních stran podstatně svoje povinnosti. Smlouva bude v takovém případě 
ukončena v den doručení odstoupení, přičemž se za den doručení považuje 
nejpozději sedmý den ode dne, kdy bylo odstoupení uloženo na poště v případě 
nedoručitelnosti. 

11.2.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit zejména: 

• pokud zhotovitel bez vážných důvodů opakovaně neplní své povinnosti, 
přičemž došlo ze strany objednatele k oznámení zhotoviteli ohledně připomínek 
k jeho činnosti. Nedostane-li objednatel odpověď obsahující vysvětlení ke všem 
sděleným připomínkám do 15-ti dnů, objednatel může dalším oznámením 
odstoupit od smlouvy za předpokladu, že takové druhé oznámení obsahující 
rozhodnutí o odstoupení od smlouvy zašle do 35-ti dnů od odeslání prvního 
oznámení, 

• v případě opakovaného podstatného porušení smluvních ujednání a povinností 
ze strany zhotovitele, 

• pokud zhotovitel změnil některou z osob ze svého klíčového týmu a nesplnil 
přitom podmínky dle ustanovení bodu 6.5 této smlouvy, 

• pokud zhotovitel neplní podmínku udržovat pojistnou smlouvu v platnosti dle 
odst. 9.1 smlouvy,  

• pokud je zhotovitel po dobu delší třiceti dnů bez závažného důvodu nečinný, 

• pokud zhotovitel jedná v rozporu s touto smlouvou, 

•  v případě, že zhotovitel bude zapojen do jednání, které objednatel důvodně 
považuje za škodlivé pro zájmy a dobré jméno objednatele nebo investiční akce, 

• v případě vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle insolvenčního zákona, o 
úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, 

• v případě, že zhotovitel v nabídce podané do zadávacího řízení k veřejné 
zakázce uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti 
a měly nebo mohly mít vliv na výsledek tohoto zadávacího řízení, 

• pokud zhotovitel porušil smluvní ustanovení odst. 12.2 nebo 12.3, týkající se 
zákazu konkurence a střetu zájmů. 

11.2.3. V případě ukončení smlouvy z důvodů na straně objednatele bude zhotoviteli 
uhrazena poměrná část ceny služeb za všechny činnosti prokazatelně provedené 
do doby ukončení smlouvy včetně úhrady účelně vynaložených nákladů a to do 
třiceti dnů po vystavení faktury s předem vzájemně odsouhlaseným rozsahem 
vykonaných činností. 

11.3. Změny rozsahu služeb  
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11.3.1. Objednatel je oprávněn požadovat změnu rozsahu služeb. Zhotovitel je povinen 
na základě tohoto požadavku snížit nebo zvýšit rozsah služeb s tím, že při snížení 
rozsahu služeb se sníží i cena odpovídajícím způsobem. 

11.3.2. V případě požadavku objednatele na zvýšení rozsahu služeb budou tyto služby 
považovány za služby dodatečné. 

11.3.3. Smluvní strany budou při realizaci dle bodu 11.3.1. postupovat a respektovat 
platnou právní úpravu v oblasti zadávání veřejných zakázek. 

 

12. ZÁKAZ KONKURENCE A STŘETU ZÁJMU 

12.1. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že on sám ani členové jeho 
realizačního týmu nejsou ve střetu zájmů se zájmy objednatele na objektivním a 
nestranném výkonu služeb ve prospěch objednatele, že se nepodíleli a nebudou 
podílet v žádném smluvním či pracovněprávním vztahu ke zhotoviteli stavby. 
V případě, že takový střet zájmů nastane v budoucnosti, bude zhotovitel ihned 
informovat objednatele. 

Porušení tohoto ustanovení ze strany zhotovitele se považuje za podstatné 
porušení smlouvy.  

12.2. Zhotovitel podpisem smlouvy dále stvrzuje a bude respektovat, že technický i 
stavební  dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel stavby ani osoba s ním 
propojená.  

Porušení tohoto ustanovení se považuje za podstatné porušení smlouvy, na 
jejímž základě je oprávněn objednatel odstoupit od smlouvy  

12.3. Zhotovitel není oprávněn od třetích osob v souvislosti s provedením služeb dle 
této smlouvy přijímat platby, jiná plnění či čerpat jakékoli výhody.  

Porušení tohoto ustanovení ze strany zhotovitele se považuje za podstatné 
porušení smlouvy se všemi důsledky s tím spojenými. 

 
 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

13.1. Tato smlouva zavazuje smluvní strany navzájem a jejich právní nástupce. 

13.2. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli, práva a závazky 
z této smlouvy plynoucí třetí straně bez výslovného souhlasu objednatele.  

13.3. Pokud by smlouva trpěla právními vadami v důsledku změny obecné právní 
úpravy nebo i jinak, nemohou takové právní vady způsobit neplatnost nebo 
neúčinnost celé smlouvy. Všechna ustanovení smlouvy jsou oddělitelná, a pokud 
se jakékoliv její ustanovení stane neplatným, protiprávním nebo v rozporu s 
veřejným zájmem, platnost ostatních ustanovení tím není dotčena a smlouva 
bude posuzována tak, jako by tato neplatná ustanovení nikdy neobsahovala. Na 
místo neplatného nebo neúčinného ujednání se smluvní strany zavazují nahradit 
tato ustanovení takovým obsahem, který umožní, aby účelu smlouvy bylo 
dosaženo. Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve 
nebude-li dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně 
příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo 
objednatel. 
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13.4. Jazykem smlouvy je jazyk český. Jednacím (i písemným) jazykem dle této 
smlouvy je jazyk český. 

13.5. Všechna oznámení, zprávy a žádosti v rámci smlouvy musí být druhé smluvní 
straně doručena prokazatelným způsobem v písemné formě, a zároveň 
elektronicky emailem na kontaktní e-maily objednatele: radek.silhan@uhk.cz  a 
jan.zyka@uhk.cz (v případě, že odesílatelem je zhotovitel) nebo na kontaktní e-
mail zhotovitele libor.matousek@limma.cz (v případě, že odesílatelem je 
objednatel). 

13.6.   Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.. 

13.7. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, lze smlouvu doplnit a měnit výlučně 
formou písemných dodatků, opatřených časovým a místním určením a 
podepsaných oprávněnými osobami. Dodatky takto sjednané se smluvní strany 
zavazují akceptovat a plnit jako součást této smlouvy. 

13.8. Obě smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákon 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, ZVZ a zákona č. 340/2015 Sb. zákon o registru smluv se zpřístupněním 
či zveřejněním celé této smlouvy na provedení služeb v jejím plném znění včetně 
jejích příloh a případných dodatků, jakož i všech úkonů s touto smlouvou. 

 

13.9.  Zhotovitel prohlašuje, že veškeré práce na plnění této smlouvy budou prováděny 
v souladu s pracovněprávními předpisy (zejména při odměňování, organizaci 

pracovní doby, doby odpočinku, pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 

a že všechny osoby podílející se na plnění smlouvy jsou řádně vedeny v 
příslušných registrech (vztahujících se zejm. k agendě daně z příjmů fyzických 

osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení). Zhotovitel 
rovněž prohlašuje, že jako poddodavatelé budou k plnění smlouvy využívány 

výhradně právnické či fyzické osoby s příslušným oprávněním k podnikání. 

13.10. Tato smlouva je vyhotovena ve  dvou exemplářích, z nichž jeden obdrží 
objednatel a jeden zhotovitel, přičemž každý stejnopis této smlouvy má platnost 
originálu. 

13.11. Přílohy: 

Příloha č.1 - Dopřesnění specifikace jednotlivých fází předmětu smlouvy,  

Příloha č.2 - Technické podklady předané objednatelem zhotoviteli při podpisu 
smlouvy (projektové dokumentace vč. dokladových částí a pravomocného 
stavebního povolení, soupis prací PD pro provádění stavby) – tato příloha je 
pouze v elektronické formě, 

Příloha č. 3  - Pojistná smlouva zhotovitele o odpovědnosti za škodu.  

 
Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho 
rozsahu s tím, že smlouva je projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyla 
uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují 
oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje. 
 
 

mailto:jan.zyka@uhk.cz
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V Hradci Králové dne .........................            V Přelouči dne     ……………… 

 

 

 

 

………………………………………                  ………………………………… 

za objednatele                                                za zhotovitele  

prof. Ing. Kamil Kuča, Ph. D.                         Libor Matoušek 
rektor        
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