

Smlouva o dílo

na demontáž stávajícího mobiliáře a
dodávku a montáž interiéru – nového mobiliáře

**„UHK - objekt K - částečná rekonstrukce a modernizace Palachových
kolejí - II. etapa“**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, vztahující se k investiční akci:

Smluvní strany

objednatel: UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ
se sídlem: Rokitanského 62
500 03 Hradec Králové
zastoupený prof. Ing. Kamilem Kučou, Ph.D. rektorem
zástupci v přípravě věcí smluvních a ve věcech předání a převzetí díla:
Ing. Aleš Klicnar – kvestor
Ing. Radek Šilhán – vedoucí investičního oddělení
zástupce ve věcech technických:
Ing. Radek Šilhán
IČ: 626 90 094
DIČ: CZ 62690094
telefon: +420 493 332 511, 493 332 551
e-mail: radek.silhan@uhk.cz

a

zhotovitel: Prosto interiér s.r.o.
se sídlem: Němčany 307, 684 01 Němčany
.....
poštovní spojení: Němčany 307, 684 01 Němčany
.....
zastoupený Josefem Procházkou, jednatelem
zástupci v přípravě věcí smluvních a ve věcech předání a převzetí díla:
Josef Procházka, jednatel
.....
zástupce ve věcech technických:
Josef Procházka, jednatel
IČ: 03171906
DIČ: CZ03171906
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 107-7656940267/0100
telefon: 724 070 791

Čl. I Základní ustanovení

1/ Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit a objednateli předat dílo, jeho jednotlivé části, v rozsahu, způsobem, v dohodnutých termínech a za podmínek sjednaných v této smlouvě. Rozsah závazku zhotovitele zahrnuje veškeré dodávky, montáže, zkoušky a služby potřebné k provedení díla, resp. jeho jednotlivých částí.

2/ Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo, jeho jednotlivé části, převzít a zaplatit za ně dohodnutou cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě.

3/ Nebezpečí škody ve smyslu § 2625 občanského zákoníku nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

4/ Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

Veškeré změny smlouvy musí být v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., „o veřejných zakázkách“, a ostatními právními předpisy.

5/ Osoby oprávněné jednat jménem zhotovitele a objednatele v přípravě věcí smluvních a ve věcech předání a převzetí díla, a ve věcech technických, jsou oprávněny sepsat a podepsat jménem zhotovitele a objednatele zápis o předání a převzetí díla, resp. jeho jednotlivé části a v rámci toho, mimo jiné, dohodnout termín pro odstranění vad.

6/ Zhotovitel je vůči objednateli povinen poskytnout součinnost s průběžnou rekonstrukcí a modernizací objektu kolejí zajišťovanou zhotovitelem stavebních prací tak, aby bylo možno celé stavební dílo dokončit v požadovaném termínu.

7/ Předmět plnění je součástí projektu MŠMT číslo: 133 220 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol – subtitul 133D 221 Rozvoj a obnova ubytovacích a stravovacích kapacit veřejných vysokých škol, výzva č.2. Evidenční číslo akce je 133D221000014.

Čl. II Předmět smlouvy – díla

A) Demontáž stávajícího mobiliáře

1A/ Předmětem této smlouvy je demontáž mobiliáře studentských bytů 3. až 8. podlaží vchodu „G“ Palachových kolejí UHK včetně odvozu do sutě. Celkem se jedná o 18 bytů ve vchodu „G“. Dodávka bude zahrnovat demontáž stávajícího nábytku a kuchyňských linek. **Kryty digestoří budou po repasi zpětně využity u nových kuchyňských linek.** Dále bude dodávka zahrnovat odvoz demontovaného materiálu na skládku vč. skládkovného a protokolu o ekologické likvidaci. (dále jen „dílo-demontáže“).

2A/ Místem plnění předmětu smlouvy je objekt Vysokoškolských kolejí Univerzity Hradec Králové nacházející se na adrese Palachova 1129, 500 12 Hradec Králové 12.

3A/ Zhotovitel bude udržovat staveniště uklizené a bude průběžně likvidovat odpady po své činnosti. Osobní výtah lze použít k dopravě materiálu, ale výtah se nesmí poškodit.

4A/ Seznam demontovaného nábytku je uveden v příloze č. 3 Smlouvy.

5A/ Dílo bude zhotoveno v souladu s bezpečnostními, ekologickými, požárními a hygienickými předpisy, platnými českými technickými normami (ČSN), které se pro účel této smlouvy považují za závazné, a veškerými platnými obecně závaznými právními předpisy a zákony ČR.

B) Dodávka a montáž interiéru - nového mobiliáře

1B/ Předmětem této smlouvy je dále výroba, dodávka a montáž nábytku a kuchyňských linek v rámci realizace stavební akce „UHK objekt K-částecná rekonstrukce a modernizace Palachových kolejí II. etapa“. Celkem se jedná o 18 bytů ve 3. – 8. podlaží vchodu G.

Součástí dodávky kuchyňských linek bude repase a zpětné osazení krytů digestoří (demontáž stávajících krytů zajišťuje dodavatel), osvětlení pracovní plochy, napojení na odpad a zapojení sklokeramické desky včetně revize. Dále bude dodávka zahrnovat osazení stropních garnýží u všech oken tj. celkem 54 ks (na všechna okna). Součástí předmětu smlouvy je také dodání 3 ks generálních klíčů ke všem zámkům a kotvení veškerých skříní ke zdi. (dále jen „dílo-dodávka a montáž“)

2B/ Místem plnění předmětu smlouvy je objekt Vysokoškolských kolejí Univerzity Hradec Králové nacházející se na adrese Palachova 1129, 500 12 Hradec Králové 12.

3B/ Předmět díla je svým obsahem a rozsahem vymezen zejména s odkazem na dokladovou část Zadávací dokumentace, resp. s odkazem na její jednotlivé – níže uvedené doklady:

- Technická specifikace vchod G
- Výkresy prvků
- Vzorový půdorys vchodu G
- Soupis prací investičních a neinvestičních prvků
- Vizualizace

4B/ Do předmětu dodávky patří i následující práce a činnosti:

- provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- provedení atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků v průběhu dodávky (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě),
- odvoz a likvidace všech obalů a dalších odpadů vzniklých při vlastní montáži díla, v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,
- vypracování dílčí výrobní či jiné technické dokumentace nutné pro realizaci dodávky, včetně předložení souvisejících technických a technologických předpisů výrobců a dodavatelů materiálů a prvků,
- seřízení závěsů dveří skříní, a to po uplynutí 6 a 12 měsíců ode dne převzetí přejímacího protokolu objednatelem,
- předložení vzorků a prototypů určených k dodávkám, montáži a zabudování do stavby zejména položek 10, 11a, 11b a osvětlení pracovní plochy LED páskem u položky č. 18,

- přesné zaměření v místě plnění pro položky č. 16 – Spízní skříň, položky č. 18 – Kuchyňská linka a položky, u ostatních položek požaduje objednatel ověření všech rozměrů na místě.

5B/ Předmět smlouvy je pro zhotovitele závazný a nemůže být z jeho vůle změněn. Změna předmětu smlouvy je možná jen písemným dodatkem ke smlouvě (viz čl. I, odst. 4, této smlouvy).

Čl. III **Lhůty plnění**

1/ Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. II Předmět smlouvy – díla v těchto dílčích termínech:

- demontáž 18 ks krytů digestoří **k následné repasi** pro vchod „G“ (zhotovitelem na adrese objednatele): **od 01. 07. 2021**
- **ukončení demontážních prací:** **do 12. 07. 2021**
- zahájení montážních prací vchod „G“: **od 11. 08. 2021**
- **předání nábytku a ostatního vybavení vchod „G“ 8. až 5. NP:** **do 25. 08. 2021**
- **předání nábytku a ostatního vybavení vchod „G“ 4. až 3. NP:** **do 30. 08. 2021**

2/ Objednatel požaduje u vchodu „G“ kompletovat byty postupně po jednotlivých podlažích počínaje 8. NP směrem dolů z důvodu zajištění úklidu.

3/ Smluvní strany si mohou sjednat předávání a přejímání díla po částech.

4/ Demontážní práce budou ukončeny nejpozději v termínu stanoveném v odstavci 1. tohoto článku.

Nejdéle v den konečného předání a převzetí díla bude vyklizeno místo určené k montáži využívané zhotovitelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Čl. IV **Cena díla**

1/ Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu, způsobem, v dohodnutých termínech a za podmínek sjednaných v této smlouvě činí:

Cena celkem bez DPH	2 263 726,78,- Kč
DPH 21%	475 382,62,- Kč
Cena celkem vč. DPH	2 739 109,40,- Kč

slovy: dva miliony sedm set třicet devět tisíc jedno sto devět korun českých čtyřicet haléřů včetně daně z přidané hodnoty.

Výše uvedená cena díla vyjadřuje ocenění prací a dodávek, které jsou hrazeny z investičních a neinvestičních prostředků.

Investiční část z celkové ceny za dílo (INV) činí 885 316,56,- Kč vč. DPH.

Neinvestiční část z celkové ceny za dílo (NEINV) činí 1 853 792,84,- Kč vč. DPH.

2/ Cena za zhotovení díla je v souladu s krycím listem nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

3/ Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb., „o cenách“ v platném znění a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH) jako **cena nejvýše přípustná**. Změna sjednané ceny je možná pouze a jen,

pokud dojde před podpisem smlouvy nebo v průběhu realizace veřejné zakázky k zákonným změnám sazeb DPH.

4/ Pro obsah sjednané ceny je rozhodující oceněný „soupis prací“, který je provázán na podrobné technické a kvalitativní podmínky a musí jim odpovídat.

5/ Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

Cena jednotlivých položek soupisu prací obsahuje i doprovodné náklady na jejich montáž (zabudování), kterou je pro prvky těchto položek potřeba provést vzhledem k umístění a návaznosti těchto prvků na navazující konstrukce, tj. nutné přizpůsobení dodávaných věcí či konstrukcí.

6/ Změna ceny díla v případě věcných změn bude zhotovitelem řešena před jejich realizací takto:

- a) zhotovitel předloží cenový návrh formou změnového listu
- b) bude uzavřen dodatek ke smlouvě

Bez odsouhlasení změnového listu objednatelem a uzavření dodatku ke smlouvě není zhotovitel oprávněn věcné změny účtovat a platí původně sjednaná cena díla.

čl. V **Platební podmínky**

1/ Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

2/ Cena za dílo bude uhrazena po úplném dokončení díla na základě vzájemně písemně odsouhlaseného zápisu o předání a převzetí díla bez zjevných vad a nedodělků. Pokud dojde k předání díla vykazujícímu zjevné vady nebo nedodělky, vystaví zhotovitel fakturu až po jejich odstranění.

3/ Fakturace bude obsahovat samostatnou fakturu vystavenou na krytí z investičních prostředků a samostatnou fakturu na krytí z neinvestičních prostředků, v souladu s členěním nabídkového rozpočtu.

4/ Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí vždy obsahovat jako přílohu soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

5/ Splatnost daňových dokladů (faktur) činí 30 dnů ode dne doručení.

6/ Pokud plnění dle této smlouvy bude podléhat režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH bude zhotovitel postupovat dle uvedeného znění zákona. Faktury pak budou vystaveny bez DPH, ale bude na nich vyčíslena příslušná sazba DPH.

čl. VI **Povinnosti zhotovitele**

1/ Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

2/ Při provádění díla bude zhotovitel dodržovat obecně závazné právní předpisy, bezpečnostní předpisy, technické normy a podmínkami této smlouvy.

3/ Zhotovitel je povinen akceptovat dílčí změny v předmětu plnění díla (dodatečné změny v projektové dokumentaci pro provádění díla nebo dodatečné změny uvedené v zápisech v montážním deníku) požadované objednatelem v průběhu provádění.

Tyto změny provede zhotovitel jako dodatečné práce, v návaznosti na čl. I, odst. 4, smlouvy.

4/ Zhotovitel je povinen předat objednateli všechny potřebné doklady a prohlášení včetně návodu na údržbu a u vybraných prvků předložit vzorky k odsouhlasení.

5/ Zhotovitel bude udržovat staveniště uklizené a bude průběžně likvidovat odpady po své činnosti.

6/ Zhotovitel si před realizací provede přesné zaměření všech rozměrů na místě. Osobní výtah lze použít k dopravě materiálu, ale výtah se nesmí poškodit.

7/ Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření, a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

8/ Objednatel požaduje veškeré skříně kotvit ke zdi a ke všem zámkům dodat 3 ks generálních klíčů.

9/ U díla, které bude dodáno v rozloženém stavu nebo vyžaduje instalaci, je zhotovitel povinen provést tuto instalaci, resp. montáž včetně napojení na inženýrské sítě u všech položek díla, kde je napojení na inženýrské sítě možné, a provést prověření bezchybné funkčnosti díla v místě a době plnění. Dále je zhotovitel povinen dvakrát provést seřízení závěsů dveří skříní a to po uplynutí 6 a 12 měsíců ode dne převzetí přejímacího protokolu objednatelem – o konkrétních datech, ve kterých proběhne seřízení, je zhotovitel povinen objednatele vyrozumět nejméně 5 pracovních dnů předem.

čl. VII

Kvalitativní podmínky, kontroly, zkoušky a revize

1/ Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet kvalitativní podmínky, které jsou vymezeny právními předpisy a technickými normami souvisejícími s předmětem plnění. Kvalitativní podmínky musí být dodržovány a zhotovitel musí garantovat, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. Nedodržení těchto podmínek může být důvodem pro odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tímto zhotoviteli vznikla.

2/ Při realizaci dodávky – díla mohou být použity pouze takové výrobky, materiály a konstrukce, které splňují podrobné technické a kvalitativní podmínky zadávací dokumentace. To se týká i typů výrobků, které byly zhotovitelem předloženy ve fázi posuzování kvalifikace výběrového řízení k této akci.

3/ Zhotovitel dále zajistí, včasné předkládání vzorků a prototypů určených k dodávkám, montáží a zabudování do stavby, vč. doložení podmínek na jejich servis a údržbu.

čl. VIII

Povinnosti zhotovitele v místě realizace dodávky

1/ Ke dni podpisu smlouvy o dílo zhotovitel stanoví osobu pověřenou vedením dodávky na místě realizace dodávky-vedoucího montáže. Tato osoba je povinna za zhotovitele vést montážní deník.

2/ Vedoucí montáže bude v době provádění montážních prací trvale přítomen na místě realizace dodávky. U této osoby zhotovitele bude po dobu provádění montážních prací uložen montážní deník.

3/ Tým vedoucího montáže zhotovitele bude zajišťovat, nad rámec ostatních povinností zhotovitele uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy, zejména následující povinnosti zhotovitele v rámci realizace díla:

- zajištění včasného předkládání vzorků a prototypů určených k dodávkám, montáží a zabudování do stavby,
- předkládání dokumentů dílčí výrobní či jiné technické dokumentace zhotovitele, nutné pro realizaci dodávky, ke kontrole a odsouhlasení objednateli;

a dále následující činnosti po dokončení stavebních prací:

- účast při závěrečné kontrolní prohlídce stavby a dodávky,
- zajištění zaškolení pracovníků objednatele,
- zajištění odstranění vad a nedodělků z předání a převzetí díla,

Čl. IX

Součinnost objednatele

1/ Pro účely kontroly průběhu provádění díla, organizuje objednatel, kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly prací, nejméně však jedenkrát měsíčně, nejčastěji jednou týdně. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně tři pracovní dny před jeho konáním. Současně si objednatel vyhrazuje právo na kontrolu vyrobených dílů nábytku ještě před zahájením montáže. Při zjištění, že zhotovitel realizuje dodávku v rozporu s obsahem této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli nápravu věci.

Čl. X

Místo určené k montáži (stavba)

1/ Objednatel je povinen předat zhotoviteli stavbu – vnitřní prostory objektu Palachových kolejí a to 3. až 8. NP vchodu „G“ (nebo jejich ucelenou část), vyklizené zhotovitelem stavebních prací nejpozději v den stanovený ve smlouvě, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání stavby je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění termínu předání a převzetí díla.

2/ O předání a převzetí místa montáže dodávky dle této smlouvy vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání místa montáže se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

3/ Zhotovitel bere na vědomí, že montáž prvků s funkčním propojením, bude probíhat za provozu zhotovitele stavby v místě dodávky (kompletační a další dokončovací práce).

4/ Objednatel je povinen zabezpečit pro zhotovitele přívod nezbytných energií. Zhotovitel objednateli uhradí náklady na dodávku těchto energií.

Čl. XI

Splnění smlouvy a předání celého díla

1/ Splněním dodávky (viz předmět této smlouvy) se rozumí úplné a řádné dokončení celého díla, vyklizení stavby, podepsání posledního zápisu o předání a převzetí celého díla a předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, osvědčeních a atestech. Dílo bude považováno za dokončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II této smlouvy a v ostatních ustanoveních této smlouvy, nebo později sjednaných dle této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně, tj. bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla.

2/ O předání a převzetí předmětu díla bude pořízen zápis – „**protokol o předání a převzetí díla**“, který podepíší obě smluvní strany.

3/ Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí zápis o prohlídce předmětu díla, jakož i protokol o předání a převzetí díla obsahovat i:

- soupis zjištěných vad a nedodělků,
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání.

4/ Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady:

- zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, pokud jsou pro některé prvky dodávky obvyklé doklady o prokázání splnění „technických a kvalitativních požadavků“ na výrobky, materiály a konstrukce použitých zhotovitelem ke zhotovení předávaného díla, předepsaných a smluvně dohodnutých dle čl. VII, odst. 2 až 4, této smlouvy, ve formě závěrečné souhrnné evidence dokladů,
- seznam zboží nebo zařízení, které jsou součástí díla, jejich, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, u položky č. 18 – Kuchyňská linka požaduje objednatel dodání návodu k obsluze u sklokeramické desky i v jiných jazykových variantách, min. v anglické verzi, pokud výrobce takovýto návod má k dispozici.
- zápisy o zaškolení obsluhy, pokyny a podmínky pro údržbu a ochranu dodaného zboží,
- montážní deník (y) a deník(y) víceprací,

5/ Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

čl. XII **Záruční lhůty, zajištění závazku**

1/ Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

2/ Záruční lhůta je stanovena v délce **48 kalendářních měsíců**.

3/ Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

4/ Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce **24 kalendářních měsíců**.

5/ Počátek běhu záruční doby, a to i pro dodávky uvedené v odst. 4 tohoto článku smlouvy, nastává dnem podpisu „protokolu o předání a převzetí díla“ oběma smluvními stranami.

6/ Objednatel je povinen vady v záruční době písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamací) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle smluvní strany. V reklamaci musí být popsáno, jak se vady projevují. Dále v reklamaci objednatel může uvést, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

Zhotovitel je povinen, po předchozím technickém posouzení navrhnout způsob řešení odstranění vady, s přihlédnutím ke způsobu nápravy, který byl vybrán objednatelem.

7/ Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Současně musí písemně sdělit, v jakém termínu

nastoupí k odstranění vad (y). Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

8/ Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 20-ti dnů po obdržení reklamace je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

9/ Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 20- ti dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

čl. XIII

Důsledky porušení smluvních ujednání

1/ Pokud bude zhotovitel v prodlení proti smluvenému termínu předání a převzetí díla dle čl. III, odst. 4, této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **2500,- Kč** za každý i započatý den prodlení.

2/ Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v protokole o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu **500,- Kč** za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

3/ Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **500,- Kč** za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

4/ Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Objednatel může smluvní pokutu započítat oproti splatné peněžitě pohledávce zhotovitele.

5/ Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

6/ Objednatel požaduje, aby se v nábytku neobjevily žádné nebezpečné látky, aby veškeré dřevo a materiály na bázi dřeva pocházely ze zákonně vytěžené suroviny, což bude zhotovitel povinen prokázat **před realizací samotné dodávky předložením prohlášení o shodě**, že vlastnosti výrobků splňují všechny požadavky stanovené v nařízení vlády č. 171/1997 Sb., č. 19/2003 Sb. a § 11 nařízení vlády č. 178/1997 Sb. a § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky, a že tyto výrobky jsou bezpečné při jejich obvyklém použití. Shoda musí být posouzena postupem uvedeným v § 2 odst. 2 nařízení vlády č. 171/1997 Sb., č. 19/2003 Sb. a § 11 nařízení vlády č. 178/1997 Sb. a § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., a to autorizovanou osobou. Nesplnění této podmínky je podstatným porušením plnění díla, a tedy i důvodem k odstoupení od uzavřené smlouvy.

7/ Na odpovědnost za vady dopadá ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku o smlouvě o dílo.

čl. XIV

Odstoupení od smlouvy

1/ Objednatel i zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena.

2/ V případě odstoupení objednatele od smlouvy, náleží zhotoviteli cena již provedených prací, na které má na základě smlouvy nárok. Tímto není dotčeno právo na náhradu škody zhotovitele, přičemž se za náhradu škody považuje dle zákona pouze úhrada účelně vynaložených nákladů spojených s přípravou prací nerealizovaných do odstoupení od této smlouvy.

Právo na náhradu škody neplatí tam, kde dojde k odstoupení objednatele od smlouvy v důsledku porušení povinností ze strany zhotovitele.

3/ Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy za podmínek ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku, nebo při podstatném porušení této smlouvy zhotovitelem.

Podstatným porušením této smlouvy zhotovitelem je zejména:

- závažné nebo opětovné nedodržení kvality provádění díla (prací), nebo,
- opětovné nedodržení termínů anebo opětovné porušení jiných podmínek v této smlouvě uvedených nebo z ní vyplývajících.

Odstoupením od této smlouvy nezaniká nárok na náhradu prokazatelné škody vzniklé porušením smlouvy, a rovněž nezaniká nárok na zaplacení smluvní pokuty oprávněné smluvní straně. Škodou se rozumí i to, co by případně musel objednatel vynaložit navíc nad cenu díla stanovenou touto smlouvou, pokud by identické dílo dokončil jiný zhotovitel.

Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a musí být doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení tohoto písemného oznámení a ve shodném termínu smluvními stranami bude sepsán písemný protokol o rozsahu zhotovitelem provedené části díla.

Veškeré následky odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

4/ Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže byl na zhotovitele prohlášen konkurz, povoleno vyrovnání nebo ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti.

čl. XV **Ustanovení závěrečná**

1/ Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost bude též zhotovitel požadovat po svých dodavatelích.

2/ Zhotovitel prohlašuje, že veškeré práce na plnění této smlouvy budou prováděny v souladu s pracovněprávními předpisy (zejména při odměňování, organizaci pracovní doby, doby odpočinku, pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), že všichni cizí státní příslušníci, kteří se budou podílet na plnění smlouvy, splňují podmínky pobytu a výkonu příslušné výdělečné činnosti cizinců (tedy zejm. mají potřebná povolení k pobytu na území České republiky, pracovní povolení, atp.) a všechny osoby podílející se na plnění smlouvy jsou řádně vedeny v příslušných registrech (vztahujících se zejm. k agendě daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení); rovněž Zhotovitel prohlašuje, že jako poddodavatelé budou k plnění smlouvy využívány výhradně právnické či fyzické osoby s příslušným oprávněním k podnikání. Zhotovitel podpisem této Smlouvy též čestně prohlašuje, že vůči němu není orgánem veřejné moci zahájeno řízení pro porušení pracovněprávních předpisů a/nebo zákona č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon, ve znění pozdějších předpisů a že řádně a včas splní finanční závazky vůči svým poddodavatelům, přičemž za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky v souladu se Smlouvou uzavřenou s poddodavatelem.

Porušení povinnosti uvedené v tomto článku je porušením Smlouvy se všemi z toho plynoucími důsledky.

3/ Zhotovitel potvrzuje, že se na zpracování jeho nabídky nepodílel zaměstnanec objednatele či člen statutárního orgánu objednatele, statutární orgán objednatele, člen řídicího orgánu objednatele, člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na zadání předmětné zakázky; zhotovitel rovněž prohlašuje, že s ohledem na plnění na základě své nabídky není ve střetu zájmu ve smyslu ustanovení § 44 zák. č. 134/2016 Sb. ve znění novel.

4/ Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem této smlouvy řádně seznámily, že tato smlouva je projevem jejich vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, není uzavřena v tísní a/nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy. Nebude-li smlouva podepsána elektronicky, pak je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, kdy zhotovitel obdrží jeden výtisk, Objednatel 3 vyhotovení.

5/ Obě strany prohlašují, že nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1 Krycí list nabídky zhotovitele
- Příloha č. 2 Oceněné soupisy prací investičních a neinvestičních prvků dodávky.
- Příloha č. 3 Seznam nábytku k demontáži a likvidaci, Technická specifikace vchod G; Výkresy prvků; Vzorový půdorys vchodu G; Vizualizace

V Němčanech dne 27.05.2021

V Hradci Králové, dne

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Josef Procházka
jednatel

.....
prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.
rektor

Příloha č. 1 OP - Krycí list nabídky zhotovitele

Akce:

UHK - objekt K - částečná rekonstrukce a modernizace Palachových kolejí - II. etapa (mobiliář)

Misto

Palachova 1129, 500 12 Hradec Králové

zhotovitel:	Prosto interiér s.r.o.			IČ:	03171906	
	Němčany 307			DIČ:	CZ03171906	
	684 01	Němčany				
objednatel:	Univerzita Hradec Králové			IČ:	62690094	
	Rokitanského 62			DIČ:		
	500 03	Hradec Králové				

Vypracoval:

Mobiliář vestavěný dle soupisu prací - investiční

cena bez DPH	731 666,58
21% DPH	153 649,98
Cena včetně DPH	885 316,56

Mobiliář volně stojící dle soupisu prací - neinvestiční

cena bez DPH	1 532 060,20
21% DPH	321 732,64
Cena včetně DPH	1 853 792,84

Celková nabídková cena

cena bez DPH	2 263 726,78
21% DPH	475 382,62
Cena včetně DPH	2 739 109,40

27.05.2021

datum

Za uchazeče

Název: Dodávka vestavěného nábytku pro Palachovy koleje vchod G

prvky vestavěného nábytku

Číslo položky	Název položky	Počet kusů	Jednotková cena bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	DPH celkem	Cena celkem včetně DPH
6x šestilůžková buňka - 3.- 8. NP							
4	Zrcadlová stěna 50 x 180 cm	6	1 253,56	7 521,36	21%	1 579,49	9 100,85 Kč
5	Věšáková stěna 100 x 180 cm	6	1 253,56	7 521,36	21%	1 579,49	9 100,85 Kč
12	Police závěsná 88 x 25 x 25 cm	36	327,25	11 781,00	21%	2 474,01	14 255,01 Kč
13	Nástěnné obložky k postelím rovné 200 cm, výška 57 cm	30	406,56	12 196,80	21%	2 561,33	14 758,13 Kč
14	Nástěnné obložky k postelím rovné 260 cm, výška 57 cm	6	508,20	3 049,20	21%	640,33	3 689,53 Kč
15	Nástěnné obložky k postelím rovné 91 cm, výška 57 cm	12	237,16	2 845,92	21%	597,64	3 443,56 Kč
18	Kuchyňská linka délka 240 cm P/L provedení vč. sklokeramické vestavné dvouplotýnky a repase odsavače	6	25 760,00	154 560,00	21%	32 457,60	187 017,60 Kč
27	Garnýž - dvojkolejnička	18	1 567,10	28 207,80	21%	5 923,64	34 131,44 Kč
28	Zakrytí otvoru u stávajících spížních skříní	6	115,50	693,00	21%	145,53	838,53 Kč
Mezisoučet				228 376,44	21%	47 959,05	276 335,49 Kč
6x čtyřlůžková buňka 3.- 8. NP							
4	Zrcadlová stěna 50 x 180 cm	6	1 253,56	7 521,36	21%	1 579,49	9 100,85 Kč
5	Věšáková stěna 100 x 180 cm	6	1 253,56	7 521,36	21%	1 579,49	9 100,85 Kč
12	Police závěsná 88 x 25 x 25 cm	24	327,25	7 854,00	21%	1 649,34	9 503,34 Kč
13	Nástěnné obložky k postelím rovné 200 cm, výška 57 cm	24	406,56	9 757,44	21%	2 049,06	11 806,50 Kč
16	Spížní skřín se zalíšťováním	6	2 406,25	14 437,50	21%	3 031,88	17 469,38 Kč
18	Kuchyňská linka délka 240 cm P/L provedení vč. sklokeramické vestavné dvouplotýnky a repase odsavače	6	25 760,00	154 560,00	21%	32 457,60	187 017,60 Kč
19	Skříní úložná 4-dílná vestavná, zalíšť. 170 x 61,8 x 252 cm	6	8 508,50	51 051,00	21%	10 720,71	61 771,71 Kč
27	Garnýž - dvojkolejnička	18	1 567,10	28 207,80	21%	5 923,64	34 131,44 Kč
29	Obložení volného okraje dělicí příčky	6	242,55	1 455,30	21%	305,61	1 760,91 Kč
Mezisoučet				282 365,76	21%	59 296,81	341 662,57 Kč
6x pětilůžková buňka 3.- 8. NP							
4	Zrcadlová stěna 50 x 180 cm	6	1 253,56	7 521,36	21%	1 579,49	9 100,85 Kč
5	Věšáková stěna 100 x 180 cm	6	1 253,56	7 521,36	21%	1 579,49	9 100,85 Kč
12	Police závěsná 88 x 25 x 25 cm	30	327,25	9 817,50	21%	2 061,68	11 879,18 Kč
13	Nástěnné obložky k postelím rovné 200 cm, výška 57 cm	24	406,56	9 757,44	21%	2 049,06	11 806,50 Kč
15	Nástěnné obložky k postelím rovné 91 cm, výška 57 cm	12	237,16	2 845,92	21%	597,64	3 443,56 Kč
18	Kuchyňská linka délka 240 cm P/L provedení vč. sklokeramické vestavné dvouplotýnky a repase odsavače	6	25 760,00	154 560,00	21%	32 457,60	187 017,60 Kč
27	Garnýž - dvojkolejnička	18	1 567,10	28 207,80	21%	5 923,64	34 131,44 Kč
28	Zakrytí otvoru u stávajících spížních skříní	6	115,50	693,00	21%	145,53	838,53 Kč
Mezisoučet				220 924,38	21%	46 394,12	267 318,50 Kč

Investice celkem

731 666,58

21%

153 649,98

885 316,56 Kč

C/ prvky žaluzií nad rámec zrealizovaného vchodu "D"

8x šestilůžkový pokoj				
28a	žaluzie horizontální, okno + okno	16	2 800,00 Kč	#ODKAZ!
28b	žaluzie horizontální, okno + balkonové dveře	8	3 700,00 Kč	#ODKAZ!
8x čtyřlůžkový pokoj				
27	garnýž - dvojkolejnička	24	1 567,10 Kč	#ODKAZ!
28a	žaluzie horizontální, okno + okno	24	2 800,00 Kč	#ODKAZ!
8x pětilůžkový pokoj				
28a	žaluzie horizontální, okno + okno	16	2 800,00 Kč	#ODKAZ!
28b	žaluzie horizontální, okno + balkonové dveře	8	3 700,00 Kč	#ODKAZ!
C/ vchod B - prvky žaluzií nad rámec vchodu "D"				
#ODKAZ!				

Název: Dodávka ubytovacího nábytku pro Palachovy koleje vchod G

prvky nábytku

Číslo položky	Název položky	Počet kusů (jednotek)	Jednotková cena bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	DPH celkem	Cena celkem včetně DPH
6x šestilůžková buňka - 3.- 8. NP							
1a	Skříň knihovna dveře-nika-dveře 80 x 37,8 x 180 cm	6	3 696,00	22 176,00	21%	4 656,96	26 832,96 Kč
1b	Skříň knihovna dveře-nika-dveře 60 x 37,8 x 180 cm	6	3 198,50	19 191,00	21%	4 030,11	23 221,11 Kč
2	Skříň úložná 6-dílná, L/P provedení, 120 x 46,8 x 195 cm	6	7 732,60	46 395,60	21%	9 743,08	56 138,68 Kč
3	Šatní skříň otevřená 60 x 50 x 195 cm	18	2 271,50	40 887,00	21%	8 586,27	49 473,27 Kč
6	Botník na kovové konstrukci 100 x 35 x 45 cm	6	2 286,90	13 721,40	21%	2 881,49	16 602,89 Kč
7	Psací stůl 120 x 65 x 76,8cm	36	3 522,75	126 819,00	21%	26 631,99	153 450,99 Kč
8	Nástavba nad pracovní stůl 120 x 35,5 x 103,2 cm	36	2 464,00	88 704,00	21%	18 627,84	107 331,84 Kč
9	Postel na kovové konstrukci	36	2 534,50	91 242,00	21%	19 160,82	110 402,82 Kč
10	Matrace 85 x 195 cm	36	700,70	25 225,20	21%	5 297,29	30 522,49 Kč
11a	Židle - celoplastové provedení (sedák i opěrák)	18	1 339,80	24 116,40	21%	5 064,44	29 180,84 Kč
11b	Židle - opěrák z plastu, sedák z plastu + čalounění	36	1 709,40	61 538,40	21%	12 923,06	74 461,46 Kč
17	Jídelní stůl na kovových nohách 80 x 80 cm, výška 75 cm	6	1 185,80	7 114,80	21%	1 494,11	8 608,91 Kč
Mezisoučet				567 130,80	21%	119 097,47	686 228,27 Kč
6x čtyřlůžková buňka -3.- 8. NP							
1	Skříň knihovna dveře-nika-dveře 80 x 37,8 x 180 cm	24	3 696,00	88 704,00	21%	18 627,84	107 331,84 Kč
6	Botník na kovové konstrukci 100 x 35 x 45 cm	6	2 286,90	13 721,40	21%	2 881,49	16 602,89 Kč
7	Psací stůl 120 x 65 x 76,8cm	24	3 522,75	84 546,00	21%	17 754,66	102 300,66 Kč
8	Nástavba nad pracovní stůl 120 x 35,5 x 103,2 cm	24	2 464,00	59 136,00	21%	12 418,56	71 554,56 Kč
9	Postel na kovové konstrukci	24	2 534,50	60 828,00	21%	12 773,88	73 601,88 Kč
10	Matrace 85 x 195 cm	24	700,70	16 816,80	21%	3 531,53	20 348,33 Kč
11a	Židle - celoplastové provedení (sedák i opěrák)	12	1 339,80	16 077,60	21%	3 376,30	19 453,90 Kč
11b	Židle - opěrák z plastu, sedák z plastu + čalounění	24	1 709,40	41 025,60	21%	8 615,38	49 640,98 Kč
20	Jídelní stůl pod okno na kovových nohách 212 x 37 cm, výška 75 cm	6	1 155,00	6 930,00	21%	1 455,30	8 385,30 Kč
Mezisoučet				387 785,40	21%	81 434,93	469 220,33 Kč
6x pětilůžková buňka - 3.- 8. NP							
1	Skříň knihovna dveře-nika-dveře 80 x 37,8 x 180 cm	18	3 696,00	66 528,00	21%	13 970,88	80 498,88 Kč
2	Skříň úložná 6-dílná, L/P provedení, 120 x 46,8 x 195 cm	6	7 732,60	46 395,60	21%	9 743,08	56 138,68 Kč
3	Šatní skříň otevřená 60 x 50 x 195 cm	18	2 271,50	40 887,00	21%	8 586,27	49 473,27 Kč
6	Botník na kovové konstrukci 100 x 35 x 45 cm	6	2 286,90	13 721,40	21%	2 881,49	16 602,89 Kč
7	Psací stůl 120 x 65 x 76,8cm	24	3 522,75	84 546,00	21%	17 754,66	102 300,66 Kč
22	Psací stůl 110 x 65 x 76,8cm	6	3 230,00	19 380,00	21%	4 069,80	23 449,80 Kč
23	Pojízdný kontejner	6	2 032,80	12 196,80	21%	2 561,33	14 758,13 Kč
21	Nástavba nad pracovní stůl 110 x 35,5 x 103,2 cm L/P	6	2 464,00	14 784,00	21%	3 104,64	17 888,64 Kč
8	Nástavba nad pracovní stůl 120 x 35,5 x 103,2 cm	24	2 464,00	59 136,00	21%	12 418,56	71 554,56 Kč
9	Postel na kovové konstrukci	30	2 534,50	76 035,00	21%	15 967,35	92 002,35 Kč
10	Matrace 85 x 195 cm	30	700,70	21 021,00	21%	4 414,41	25 435,41 Kč
11a	Židle - celoplastové provedení (sedák i opěrák)	18	1 339,80	24 116,40	21%	5 064,44	29 180,84 Kč
11b	Židle - opěrák z plastu, sedák z plastu + čalounění	30	1 709,40	51 282,00	21%	10 769,22	62 051,22 Kč
17	Jídelní stůl na kovových nohách 80 x 80 cm, výška 75 cm	6	1 185,80	7 114,80	21%	1 494,11	8 608,91 Kč
Mezisoučet				537 144,00	21%	112 800,24	649 944,24 Kč
Dmž	demontáž stávajícího nábytku, likvidace odpadu a uložení na skládku (kalkulace pro všech 18 bytů)	1	40 000,00	40 000,00	21%	8 400,00	48 400,00 Kč

samostatné stojící nábytek - vchod G - 6 podlaží

1 532 060,20 21% 321 732,64 **1 853 792,84 Kč**

C/ prvky žaluzií nad rámec zrealizovaného vchodu "D"

8x šestilůžkový pokoj			
28a	žaluzie horizontální, okno + okno	16	2 800,00 Kč
28b	žaluzie horizontální, okno + balkonové dveře	8	3 700,00 Kč
8x čtyřlůžkový pokoj			
27	garnýž - dvojkolejnička	24	1 567,10 Kč
28a	žaluzie horizontální, okno + okno	24	2 800,00 Kč
8x pětilůžkový pokoj			
28a	žaluzie horizontální, okno + okno	16	2 800,00 Kč
28b	žaluzie horizontální, okno + balkonové dveře	8	3 700,00 Kč
C/ vchod B - prvky žaluzií nad rámec vchodu "D"			

Seznam nábytky k demontáži a likvidaci vchodu G 3-8. NP - Soutěž

1. Skříňka na lůžkoviny s regálem	90 ks
2. Psací stůl s regálem	90 ks
3. Židle k psacímu stolu	90 ks
4. Válenda	90 ks
5. Kuchyňská linka	18 ks
6. Stolek pod vaříč plechový	18 ks
7. Skříň spíží	12ks
8. Stůl jídelní kuchyně	12 ks
9. Židle ke kuchyňskému stolu	48 ks
10. Manipulační stůl kuchyně	6 ks
11. Věšáková stěna	18 ks
12. Skříň předsíně vestavěná 4 -dveřová	6 ks
13. Skříň předsíně vestavěná 6- dveřová	6ks
14. Botník	6 ks
15. Skříň s nástavci -3díly	12 ks
16. Garnyže včetně rolety	54 ks
17. Regálový systém šatna	12ks
18. Skříň s podnožím	6 ks

Popisy položek včetně technických výkresů

Položka 1a - Knihovna, **rozměr 80 x 37,8 x 180 cm**

Skříň je rozdělena vnitřními pevnými příčkami: 2 vodorovné příčky v úrovni dveří a jedna svislá středová příčka. Spodní a horní třetina skříně je uzavíratelná s dvířky, střední třetina otevřený regál. Vnitřní police skříně jsou stavitelné. Zada skříně vsazovaná do drážky. Skříň je na soklu s rektifikací pro optimální ustavení.

Materiál: LTD laminovaná dřevotříska tl. 18mm, dekor buk světlý v kombinaci s antracitem.

Nábytkové hrany v dekoru: police a korpus ABS hrany tl. 0,5mm, dvířka ABS hrany tl. 2 mm

Zada skříně - materiál: tvrdá dřevovláknitá HDF deska tl. 3,5mm, jednostranně laminovaná - dekor antracit

Nábytkové závěsy /panty: kovové s tlumením

Úchytky dveří: kovové, provedení nerez - mat, rozteč 96 mm

Rozměry a členění - viz výkres. **NUTNÉ ZAMĚŘENÍ !!**

Položka 1b - Knihovna, **rozměr 60 x 37,8 x 180 cm**

Skříň je rozdělena vnitřními pevnými příčkami: 2 vodorovné příčky v úrovni dveří a jedna svislá středová příčka. Spodní a horní třetina skříně je uzavíratelná s dvířky, střední třetina otevřený regál. Vnitřní police skříně jsou stavitelné. Zada skříně vsazovaná do drážky. Skříň je na soklu s rektifikací pro optimální ustavení.

Materiál: LTD laminovaná dřevotříska tl. 18mm, dekor buk světlý v kombinaci s antracitem.

Nábytkové hrany v dekoru: police a korpus ABS hrany tl. 0,5mm, dvířka ABS hrany tl. 2 mm

Zada skříně - materiál: tvrdá dřevovláknitá HDF deska tl. 3,5mm, jednostranně laminovaná - dekor antracit

Nábytkové závěsy /panty: kovové s tlumením

Úchytky dveří: kovové, provedení nerez - mat, rozteč 96 mm

Rozměry a členění - viz výkres. **NUTNÉ ZAMĚŘENÍ !!**

Položka 2 - Skříň úložná 6-dílná, **rozměr: 120 x 46,8x 195 cm - Levé nebo Pravé provedení**

Skříň rozdělena na 6samostatných oddílů, v každém 2 stavitelné police. Zada skříně vsazovaná do drážky. Skříň je na soklu s rektifikací pro optimální ustavení.

Z důvodu stávajících lišt je nutné postavit skříně cca 6 cm od zdi a v horní části zalištovat.

Materiál: LTD laminovaná dřevotříska tl. 18mm, dekor buk světlý

Nábytkové hrany v dekoru: police a korpus ABS hrany tl. 0,5mm, dvířka ABS hrany tl. 2 mm

Zada skříně - materiál: tvrdá dřevovláknitá HDF deska tl. 3,5mm, jednostranně laminovaná - dekor buk nebo bílý

Nábytkové závěsy /panty: kovové s tlumením

Úchytky dveří: kovové, provedení nerez - mat, rozteč 96 mm

Rozměry a členění - viz výkres.

Položka 3 - Skříň šatní otevřená, **rozměr: 58 x 50 x 195 cm**

Dvoudílná otevřená šatní skříň bez dveří do samostatné komory, skříň dělená jednou pevnou svislou středovou příčkou, v horní části dvě pevné police, pod nimi je umístěna šatní tyč. Zada skříně vsazovaná do drážky. Skříň je na soklu s rektifikací pro optimální ustavení. Všechny skříně umístit v jedné rovině podél delší zdi.

Materiál: LTD laminovaná dřevotříska tl. 18mm, dekor bílý

Nábytkové hrany v dekoru: police a korpus ABS hrany tl. 0,5 mm,

Zada skříně - materiál: tvrdá dřevovláknitá HDF deska tl. 3,5mm, jednostranně laminovaná - dekor bílý

Rozměry a členění - viz výkres NUTNÉ ZAMĚŘENÍ !!

Položka 4 - Zrcadlo v rámu, **rozměr: 50 x 180 cm**

zrcadlo vsazené do rámu, zrcadlo s bezpečnostní folií.

materiál: LTD laminovaná dřevotříska tl.18mm , ABS hrany tl. 2mm,dekor buk světlý.

Rozměry a členění - viz výkres.

Položka 5 - Věšáková stěna, **rozměr: 100 x 180 cm**

Materiál: LTD laminovaná dřevotříska tl. 18mm , ABS hrany tl. 2mm, dekor buk světlý 6x kovový dvojháček, provedení nerez - mat. Rozměry a členění - viz výkres.

Položka 6 - Botník na kovové konstrukci, **rozměr: 100 x 35 x 45 cm**

Konstrukci botníku tvoří svažené čtvercové tenkostěnné profily 30 x 30 x 2 mm, pro optimální ustavení jsou nožky opatřeny rektifikačními šrouby. Uprostřed konstrukce je vsazena jedna pevná police z děrovaného plechu tloušťky 1,5 - 2 mm.

Povrchová úprava konstrukce: barva antracit

Vrchní deska botníku - materiál: LTD laminovaná dřevotříska tl. 18mm , ABS hrany tl. 2mm, dekor buk světlý
Rozměry a členění - viz výkres.

Položka 7 - Psací stůl,

rozměr: 120 x 65 x 76,8 - Levé nebo Právé provedení

Konstrukci stolu tvoří svařované čtvercové tenkostěnné profily 30 x 30 x 2 mm, ke konstrukci je ukotven kontejner se čtyřmi zásuvkami. Spodní části nožek stolu jsou opatřeny plastovými rektifikovatelnými kluzáky. V zadní části stolové desky výřez pro kabelové lišty.

Povrchová úprava konstrukce: prášková barva antracit RAL7016

Ostatní materiál:

- a) stolová deska + korpus kontejneru + čela zásuvek: LTD laminovaná dřevotříska tl 18mm , ABS hrany tl. 2mm, dekor buk světlý
- b) boční krycí deska: LTD laminovaná dřevotříska tl 18mm , ABS hrany tl. 0,5mm, dekor buk světlý
- c) zásuvky: celokovové
- d) pojezdy zásuvek: kovové
- e) úchytky zásuvek: kovové, provedení nerez - mat, rozteč 96 mm

Rozměry a členění - viz výkres.

Položka 8 - Nástavba nad psací stůl,

rozměr: 120 x 35,5 x 103,2 - Levé nebo Právé provedení

Nástavba je tvořena otevřenou a uzavřenou uzamykatelnou částí, u otevřené části spodní pevná police, záda uskočená o 2,5cm (zakrytí kabelových lišt na zdi). Ve spodní části sokl na zpevnění korpusu. Vnitřní police skříně jsou stavitelné.

Materiál: LTD laminovaná dřevotříska tl. 18mm, dekor buk světlý v kombinaci s antracitem.

Nábytkové hrany v dekoru: police a korpus ABS hrany tl. 0,5mm, dvířka ABS hrany tl. 2 mm

Záda skříně - materiál: LTD laminovaná dřevotříska tl. 18mm,

Nábytkové závěsy /panty: kovové s tlumením

Zámek - kvalitní kování od renomovaných výrobců

Úchytky dveří: kovové, provedení nerez - mat, rozteč 96 mm

Rozměry a členění - viz výkres.

Položka 9 - Postel na kovové konstrukci,

rozměr: 88,6 x 198,6 x 40

Konstrukci postele tvoří svařené čtvercové tenkostěnné profily 30 x 30 x 2 mm, spodní části nožek jsou opatřeny plastovými kluzáky.

Povrchová úprava konstrukce: prášková barva antracit RAL7016

Postranice a čela: LTD laminovaná dřevotříska tl. 18mm , ABS hrany tl. 2mm, dekor buk světlý

Vodorovná roznášecí oboustranně laminovaná DTD deska (NE surová – zde hrozí nebezpečí potrhání potahu

matrace): s otvory pro odvětrání matrace, tl. min.12 mm.

Rozměry a členění - viz výkres.

Postel musí být kompatibilní s matrací v položce č. 10.

Položka 10 - Matrace,

rozměr: 85 x 195 cm

Sendvičová 3-vrstvá matrace střední tuhosti (stupeň tuhosti 3,5 až 4 z 5 možných stupňů), se snímatelným potahem, **minimální výška 15 cm bez potahu**, nosnost min. 120 kg. Podkladem matrace je pevná plná deska.

Skladba matrace:

- 1) dvě shodné profilované povrchové vrstvy, které umožní používání matrace bez rozlišení horní a spodní strany, materiál - PUR pěna o objemové hmotnosti min. 30 kg / m3, výška každé povrchové vrstvy min. 4 cm
- 2) střední vrstva - RE pěna o objemové hmotnosti min. **80 kg / m3 s vysokou tuhostí**, min. požadovaná výška 7 cm

Specifikace potahu:

snímatelný, zip dokola dělitelný na dvě poloviny. Prošitý PES rounem min. 150 g/m2, zpracování potahu: potahová látka je před všíitím zipu obnitkovaná a navíc zipem zabezpečená, gramáž potahového materiálu min. 200 g/m2, **barva světle šedá** (např. RAL 7035), všechny kusy ve stejném odstínu. **Pratelný nejméně na 60 stupňů a možnost sušení v sušičce!**

Matrace musí být kompatibilní s postelí na kovové konstrukci v položce č. 9. Předložit objednateli vzorek k odsouhlasení před zadáním do výroby!

Položka 11 - Židle do kuchyní a studentských pokojů

Stohovatelná židle s konstrukcí spojeného sedáku a zádové opěrky, bez loketních opěrek. Kostra ocelová, průběžný rám s podnožemi ve tvaru U z ocelové kulatiny průměr 11 mm, povrchově upravený chromem. Podnož je opatřena plastovými transparentními kluzáky proti poškození podlahy. Sedák a opěrák je vyroben z plastu v barvě Pantone 375 C. Požadujeme předložit vzorky židlí k výběru.

Nosnost od 120 kg. Rozměry: celková výška 81 ± 1 cm, šíře max. 53 cm, hloubka 57 ± 1 cm. Požadujeme dodat stejný typ židle do kuchyní i studentských pokojů s následujícím rozdílem:

- a) židle do kuchyní – celoplastové provedení (sedák i opěrák),

b) židle do studentských pokojů – opěrák je vyroben z plastu, sedák je z plastu + čalounění.
Konstrukce čalounění: jádro plast tl.7 mm, polstrování molitanem tl.20 mm, způsob uchycení čalounění molitan lepený na plastové jádro potažený látkou přichycenou sponkami zespodu. Jádro je k sedáku přišroubované.. Typ molitanu T2337
Potahová látka – materiál: šedá tkanina v kategorii “pro náročné použití”(barva odpovídající barvě nábytku v pokoji, tj. RAL 7016), 100 % polyester, gramáž 350 g/bm± 2 %, odolnost proti oděru min. 100.000 Martindale, stálost na světle 6, Předložit objednateli vzorkovník k odsouhlasení

Rozměry a členění - viz výkres

Položka 12 - Police závěsná, **rozměr: 88 x 25 x 25 cm**
Police shora otevřená, na bocích uzavřená, police kotvená na zeď přes záda a redukci pomocí vrutů a hmoždinek, hlavy vrutů kryté plastovými záslepkami v barvě zvoleného dekoru. Z důvodu kabelových lišt na zdi jsou záda uskočena o 25mm
Materiál: LTD laminovaná dřevotřísková tl. 18mm , ABS hrany tl. 2mm, dekor buk světlý v kombinaci s antracitem
Rozměry a členění-viz výkres

Položka 13 - Nástěnné obložky k postelím, **rozměr: 200 cm, výška 57 cm**
Ochranný obklad zdi za lůžko, kotvený na zeď.
Materiál: LTD laminovaná dřevotřísková tl. 18mm , ABS hrany tl. 2mm, dekor buk světlý
Rozměry a členění - viz výkres.

Položka 14 - Nástěnné obložky k postelím, **rozměr: 260 cm, výška 57 cm**
Ochranný obklad zdi za lůžko a do prostoru, kotvený na zeď.
Materiál: LTD laminovaná dřevotřísková tl. 18mm , ABS hrany tl. 2mm, dekor buk světlý
Rozměry a členění - viz výkres.

Položka 15 - Nástěnné obložky k postelím, **rozměr: 91 cm, výška 57 cm**
Ochranný obklad zdi za čelo lůžka, kotvený na zeď.
Materiál: LTD laminovaná dřevotřísková tl. 18mm , ABS hrany tl. 2mm, dekor buk světlý
Rozměry a členění - viz výkres.

Položka 16 - Spižní skříň, **rozměr 55 x 40 x 258 cm**
Spodní a horní část je uzavíratelná s dvířky, Vnitřní police skříně jsou stavitelné. Záda skříně vsazovaná do drážky. Skříň je na soklu s rektifikací pro optimální ustavení.
Materiál: LTD laminovaná dřevotřísková tl. 18mm, korpus bílý, dveře dekor buk světlý
Nábytkové hrany v dekoru: police a korpus ABS hrany tl. 0,5mm, dvířka ABS hrany tl. 2 mm
Záda skříně - materiál: tvrdá dřevovláknitá HDF deska tl. 3,5mm, jednostranně laminovaná - bílá
Nábytkové závěsy /panty: kovové s tlumením
Úchytky dveří: kovové, provedení nerez - mat, rozteč 96 mm
Rozměry a členění - viz výkres - Boční a horní zališťování - nutno doměřit.

Položka 17 - Jídelní stůl na kovových nohách, **rozměr: 80 x 80 cm, výška 75 cm**
Stolová deska kotvená k rámu Konstrukci rámu tvoří svažené čtvercové tenkostěnné profily 30 x 30 x 2 mm, spodní části nožek jsou opatřeny plastovými kluzáky.
Povrchová úprava konstrukce: prášková barva antracit RAL7016
Deska stolu - materiál: LTD laminovaná dřevotřísková tl. 18mm , ABS hrany tl. 2mm, dekor buk světlý. Rozměry a členění - viz výkres.

Položka 18 - Kuchyňská linka **délka 240 cm** **- Levé nebo Pravé provedení**
Kuchyňská linka se skládá ze spodní a horní části. Skříňky ve spodní části stojí na nožkách se zakrytím soklem se silikonovým těsněním, horní skříňky jsou zavěšené na zdi. Záda skříněk jsou vsazovaná do drážky. Pracovní deska je v celé šíři výklenku, tj. přechází přes spodní skříňky a celý zbývající volný prostor do rohu - nutno doměřit, výška prostoru pod pracovní deskou je 85 cm. V pracovní desce je zabudovaný nerez dřez s odkapem a vestavný dvouplotýnkový vaříč se sklokeramickou deskou (NE indukce) – požadavek na bezdotykové ovládání!!!
Osvětlení pracovní plochy LED pásek 1550 lm, 9,6 W, 0.8 A, CRI 80 (bílá neutrální) - délka 1700 mm, AL lišta nakládaná s koncovkami, napájení dle výkonu a doporučení výrobce pásku, vypínač a stmívač do profilu - mechanický, tlačítkový. Difuzor klip jemně matný vzhled. Dodávka včetně zakrytí otvorů po demontáži původního světla z obkladu (např. plastové krytky).
Baterie stávající - vývod ze zdi, obklad mezi spodními a horními skříňkami stávající (dlaždice).
Do ceny kuchyňské linky nutno započítat i repasi stávající digestoře (převzetí původní digestoře, oprýskání a nová

povrchová úprava - prášková barva antracit RAL7016 včetně zpětného napojení na odsávací potrubí – motor digestoře je umístěn na střeše objektu), dále zapojení odpadu a sklokeramické desky včetně zajištění revize.

Spodní část - skladba:

1x skříňka pod dřež - š.60cm s dvířky a jednou stavitelnou policí,

2x skříňka - š.60cm s dvířky a jednou stavitelnou policí

1x skříňka zásuvková (2x nižší +1x vysoká zásuvka)

1x kuchyňská pracovní deska - doměřit a šikmo seříznout

1x deska na zeď - doměrek v barvě korpusu (např. plastové krytky).

1x nerezový dřež s odkapovou plochou vč. sifonu, (bez otvoru pro stojánkovou baterii)

Horní část - skladba:

2x skříňka š.60 cm s dvířky a dvěma stavitelnými policemi,

1x skříňka š. 60 cm otevřená nad digestoř a jednou stavitelnou policí,

1x skříňka š.60 cm, pro mikrovlnnou troubu - bez police, s prostupem ve dně skříňky pro kabel mikrovlnné trouby

1x deska na zeď - doměrek v barvě korpusu

1x stávající digestoř - repase + nový práškový lak RAL 7016

Skříňky - materiál: LTD laminovaná dřevotříska tl. 18mm, dekor buk světlý v kombinaci s antracitem

Nábytkové hrany v dekoru buk světlý: police a korpus ABS hrany tl. 0,5mm, dvířka ABS hrany tl. 2 mm

Záda skříně - materiál: tvrdá dřevovláknitá HDF deska tl. 3,5mm, jednostranně laminovaná

Pracovní deska: dřevotřísková deska tl. 38 mm, povrch HPL (vysokotlaký laminát), přední hrana desky

zaoblená (postformingová hrana), podél zadní a jedné boční hrany těsnící / zakončovací lišta včetně koncovek a rohu v barvě dekoru, dekor desky - antracit.

Nábytkové závěsy/panty: kovové s tlumením

Pojezdy zásuvek: kovové, **např. Metabox**

Úchytky dveří: kovové, provedení nerez - mat, rozteč 96 mm

Nohy + sokl s těsnící lištou

Rozměry a členění - viz výkres - NUTNÉ ZAMĚŘENÍ !!

Položka 19 - Skříň úložná 4-dílná vestavná se zalištováním, rozměr: 170 x 61,8x 252 cm

Skříň rozdělena na 8 samostatně uzamykatelných oddílů, v horní části v každém oddílu 3 stavitelné police, ve spodní části v každém oddílu šatní tyč. Záda skříně vsazovaná do drážky. Skříň je na soklu s rektifikací pro optimální ustavení. Boční a horní zalištování - nutno doměřit.

Materiál: LTD laminovaná dřevotříska tl. 18mm, dekor buk světlý

Nábytkové hrany v dekoru: police a korpus ABS hrany tl. 0,5mm, dvířka ABS hrany tl. 2 mm

Záda skříně - materiál: tvrdá dřevovláknitá HDF deska tl. 3,5mm, jednostranně laminovaná - dekor buk nebo bílý

Nábytkové závěsy /panty: kovové s tlumením

Úchytky dveří: kovové, provedení nerez - mat, rozteč 96 mm

Zámky - kvalitní kování od renomovaných výrobců

Rozměry a členění - viz výkres.

Položka 20 - Jídelní stůl na kovových nohách pod okno, rozměr: 212 x 3780 cm, výška 75 cm

Stolová deska kotvená k rámu Konstrukci rámu tvoří svažené čtvercové tenkostěnné profily 30 x 30 x 2 mm, spodní části nožek jsou opatřeny plastovými kluzáky. Nutné kotvení ke zdi.

Povrchová úprava konstrukce: prášková barva antracit RAL7016

Deska stolu - materiál: LTD laminovaná dřevotříska tl. 18mm , ABS hrany tl. 2mm, dekor buk světlý. Rozměry a členění - viz výkres.

Položka 21 - Nástavba nad psací stůl, rozměr: 110 x 35,5 x 103,2 - Levé nebo Pravé provedení

Nástavba je tvořena otevřenou a uzavřenou uzamykatelnou částí, u otevřené části spodní pevná police, záda uskočená o 2,5cm (zakrytí kabelových lišt na zdi). Ve spodní části sokl na zpevnění korpusu. Vnitřní police skříně jsou stavitelné.

Materiál: LTD laminovaná dřevotříska tl. 18mm, dekor buk světlý v kombinaci s antracitem.

Nábytkové hrany v dekoru: police a korpus ABS hrany tl. 0,5mm, dvířka ABS hrany tl. 2 mm

Záda skříně - materiál: LTD laminovaná dřevotříska tl. 18mm,

Nábytkové závěsy /panty: kovové s tlumením

Zámek - kvalitní kování od renomovaných výrobců (

Úchytky dveří: kovové, provedení nerez - mat, rozteč 96 mm

Rozměry a členění - viz výkres.

Položka 22 - Psací stůl, rozměr: 110 x 65 x 76,8

Konstrukci stolu tvoří svařované čtvercové tenkostěnné profily 30 x 30 x 2 mm,

Spodní části nožek stolu jsou opatřeny plastovými rektifikovatelnými kluzáky. V zadní části stolové desky výřez pro kabelové lišty.

Povrchová úprava konstrukce: prášková barva antracit RAL7016

Stolová deska: LTD laminovaná dřevotříska tl 18mm , ABS hrany tl. 2mm, dekor buk světlý

Rozměry a členění - viz výkres.

Položka 23 - Pojízdny kontejner,

rozměr: 39,5 x 57,7 x 61,9

Pojízdný čtyřzásuvkový kontejner

Korpus a čela zásuvek: LTD laminovaná dřevotříska tl 18mm , ABS hrany tl. 2mm, dekor buk světlý

Zásuvky: celokovové, pojezdy zásuvek kovové

Úchytka zásuvek: kovové, provedení nerez - mat, rozteč 96 mm

Kolečka na tvrdou podlahu, 2x s brzdou, 2x bez brzdy

Rozměry a členění - viz výkres.

Položka 24 - Jídelní stůl na kovových nohách pod okno, rozměr: 282 x 450 cm, výška 75 cm

Stolová deska kotvená k rámu

Konstrukci rámu tvoří svažené čtvercové tenkostěnné profily 30 x 30 x 2 mm, spodní části nožek jsou opatřeny plastovými kluzáky. Nutné kotvení ke zdi.

Povrchová úprava konstrukce: prášková barva antracit RAL7016

Deska stolu atypicky seříznutá - materiál: LTD laminovaná dřevotříská tl. 18mm , ABS hrany tl. 2mm, dekor buk světlý.

Rozměry a členění - viz výkres.

Položka 26 - Spižní skříň,

rozměr 60 x 37,8 x 180 cm

Spodní a horní třetina skříně je uzavíratelná s dvířky, střední třetina otevřený regál. Vnitřní police skříně jsou stavitelné. Žáda skříně vsazovaná do drážky. Skříň je na soklu s rektifikací pro optimální ustavení.

Materiál: LTD laminovaná dřevotříska tl. 18mm, dekor buk světlý.

Nábytkové hrany v dekoru: police a korpus ABS hrany tl. 0,5mm, dvířka ABS hrany tl. 2 mm

Záda skříně - materiál: tvrdá dřevovláknitá HDF deska tl. 3,5mm, jednostranně laminovaná - dekor bílý

Nábytkové závěsy /panty: kovové s tlumením

Úchytky dveří: kovové, provedení nerez - mat, rozteč 96 mm

Rozměry a členění - viz výkres.

Položka 27 - garnýž,

rozměr 3500 cm

Hliníková záclonová dvoukolejnice s krycím čelem určené pro montáž na strop od zdi ke zdi.

Kolejnice v barvě bílé.

Kolejnice vč. záclonového jezdce s háčkem 2x 35ks/garnýž.

Dělný na celou šířku pokoje. V případě kolize se zabudovanými prvky (trubky topení, vestavěná spíž...) bude zkrácena.

Položka 28 – Zakrytí otvoru u stávajících spižních skříní v 6lůžkové buňce v kuchyních

V kuchyních u 6lůžkové buňky zůstávají stávající spízní skříně, **nedochází k obnově tohoto prvku nábytku**. Po demontáži původních garnýží vznikne otvor ve spízních skříních, který požadujeme zakrýt deskou v dekoru stávající spízní skříně. (12 ks na vchodu „G“)

Položka 29 – „Obložení volného okraje dělicí přičky – pouze u 4lůžkové buňky

Chodba - zakrytí příchky po demontáži starého nábytku.

Obecně:

Materiál:

LTD laminovaná dřevotříska,

- ve společných prostorách nutno dezén sladit se stávající skříní = dekor buk světlý Bavaria 381, proto je v těchto prostorách zvolená kombinace antracit a buk Bavaria
- na pokojích je zvolena jemnější kombinace antracit a buk např. 162PE + K012 SU buk perlový.
- Šatní skříně uzavřené v komoře zvoleny v bílém provedení.
- Žáda skříní barevně působit barevným vizualizacím (tzn. viditelná žába v barvě dle vizualizace, žába za dvířky mohou být bílá)

- na pokojích je zvolena jemnější kombinace antracit a buk např. 162PE + K012 SU buk perlový.


- Šatní skříň uzavřená v komoře zvoleny v bílém provedení.

- Zádá skříní barevně uzpůsobit barevným vizualizacím (tzn. viditelná zádá v barvě dle vizualizace, zádá za dvířky mohou být bílá)




Veškeré rozměry je nutné před výrobou ověřit na místě!! – např. z důvodu el. zásuvek, lišt apod. (může se lišit v jednotlivých bytech)

Všechny skříně kotvit ke zdi

Ke všem zámkům dodat celkem 3ks generálního klíče





POLOŽKA 1a ŠÍŘE KNIHOVNY 800 mm



1



KNIHOVNA

POLOŽKA 1b ŠÍŘE KNIHOVNY 600 mm
NUTNÉ ZAMĚŘENÍ !!





2

SKŘÍŇ ÚLOŽNÁ 6-DÍLNÁ





3

ŠATNÍ SKŘÍŇ OTEVŘENÁ



4



ZRCADLO V RÁMU



KOVOVÁ KONSTRUKCE RAL 7016

5 + 6




VĚŠÁKOVÁ STĚNA + BOTNÍK



KOVOVÁ KONSTRUKCE RAL 7016



7

PSACÍ STŮL 1200 mm L/P



8


NÁSTAVBA NAD PSACÍ STŮL 1200 mm L/P



KOVOVÁ KONSTRUKCE RAL 7016


9 + 10

POSTEL NA KOVOVÉ KONSTRUKCI, MATRACE





11a

ŽIDLE DO KUCHYNÍ
CELOPLASTOVÉ PROVEDENÍ (SEDÁK I OPĚRÁK)







11b

ŽIDLE DO STUDENTSKÝCH POKOJŮ
OPĚRÁK Z PLASTU, SEDÁK Z PLASTU + ČALOUNĚNÍ





12

POLICE ZÁVĚSNÁ



13 + 14 + 15




NÁSTĚNNÉ OBLOŽKY K POSTELÍM



16

SPIŽNÍ SKŘÍŇ SE ZALIŠTOVÁNÍM

NUTNÉ DOMĚŘENÍ BOČNÍHO A HORNÍHO ZALIŠTOVÁNÍ !





KOVOVÁ KONSTRUKCE RAL 7016

17

JÍDELNÍ STŮL NA KOVOVÝCH NOHÁCH


STÁVAJÍCÍ DIGESTOŘ – NOVÝ PRÁŠKOVÝ LAK
RAL 7016

SKLOKERAMICKÁ
VARNÁ DESKA





18

KUCHYŇSKÁ LINKA 240 cm + ZKOSENÝ ROH DLE ZAMĚŘENÍ, L/P



19




SKŘÍŇ ÚLOŽNÁ 4-DÍLNÁ VESTAVNÁ SE ZALIŠTOVÁNÍM



KOVOVÁ KONSTRUKCE RAL 7016



20

JÍDELNÍ STŮL NA KOVOVÝCH NOHÁCH POD OKNO



21



NÁSTAVBA NAD PSACÍ STŮL 1100 mm L/P



KOVOVÁ KONSTRUKCE RAL 7016

22



PSACÍ STŮL 1100 mm



OTOČNÁ KOLEČKA NA TVRDOU PODLAHU
PŘEDNÍ S BRZDOU

23



POJÍZDNÝ KONTEJNER



KOVOVÁ KONSTRUKCE RAL 7016


24

JÍDELNÍ STŮL NA KOVOVÝCH NOHÁCH POD OKNO PRO IMOBILNÍ



26

SPIŽNÍ SKŘÍŇ



27

HLINÍKOVÁ GARNÝŽ S DVOUKOLEJNIČKOU

dl. cca 3,5 m V PŘÍPADĚ KOLIZE S NÁBYTKEM DÉLKU UPRAVIT





LTD laminátová dřevotříska cca 200/350 mm tl. 15mm
PŘIZPŮSOBIT STÁVAJÍCÍMU DEKORU

28

ZAKRYTÍ OTVORU VE SPIŽNÍ SKŘÍNI


NUTNÉ ZAMĚŘENÍ !



29


OBLOŽENÍ VOLNÉHO OKRAJE DĚLÍCÍ PŘÍČKY

NUTNÉ ZAMĚŘENÍ !



BLOK G - STANDARDNÍ POKOJE 1, 2
BLOK G - ATYPICKÉ POKOJE 3

1. - 8. NP



STUDENTSKÉ KOLEJE - UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ









































