
 
 

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI 

veřejné zakázky  

„UHK – modernizace a rekonstrukce budovy C“ 

v rámci dotačního programu: 133 240 Rozvoj a obnova materiálně technické základny 

lékařských a pedagogických fakult veřejných vysokých škol; název projektu: UHK – 

modernizace a rekonstrukce budovy C  

v otevřeném řízení dle § 56 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

v účinném znění (dále jen „Zákon“) 

Veškerá dokumentace k této zakázce je uveřejněna na profilu zadavatele 

https://zakazky.uhk.cz/vz00001033  

 
Zadavatel: 

Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové 
III, IČ: 62690094, 

veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., 
nezapsaná v obchodním rejstříku 

 

Zadavatel obdržel dne 08. 02. 2022 žádost o dodatečné infce (dále i jen DI), resp. 
tyto dotazy: 

 
Dotaz č. 1 

V příloze ZD č. 10_Příloha se v bodu 4.5 uvádí: 
Další dodavatelé objednatele: 

• Dodavatel mobiliáře – identifikace a kontaktní údaje budou doplněny/sděleny po 
výběru dodavatele. 

• Dodavatel samostatných dodávek AV techniky – identifikace a kontaktní údaje 

budou doplněny/sděleny po výběru dodavatele. 
Vzhledem k výše uvedenému předpokládáme, že náklady na předmětné dodávky 

nebudou součástí cenové nabídky účastníka. 
Součástí výkazu výměr je však výkaz výměr pro: 

14_Investice_AVTechnika_UHK C DPS_R2 
Prosíme zadavatele o revizi a sdělení, zda soupis 

„14_Investice_AVTechnika_UHK C DPS_R2“ má být součástí nabídky účastníka. 
Pokud ano a jedná se zároveň o dodávky výše zmíněného dodavatele 

objednatele, dovolujeme si požádat o sdělení pevných cen, které budou vyplněny 

všemi účastníky tak, aby byly nabídky účastníků porovnatelné a relevantní. 
 

Dotaz č. 2 
V příloze ZD č. 10_Příloha se v bodu 9.1 uvádí: 

Záruční doba: 
Pro Technologická zařízení: 5 let, případně kratší uvedená v záručním listu od výrobce. 

Zajištění splnění povinností v Záruční době 
Forma: Bankovní záruka 

Částka: 1.500.000,- Kč 
Doba: po Záruční dobu (5 let) + 15 dní 

Vzhledem k diferenciaci záruční doby v závislosti na záručních listech od výrobce 

si dovolujeme požádat o revizi délky „Zajištění splnění povinností v Záruční době“ 
a její diferenciaci v návaznosti na délky záručních dob, tedy např. 5 let (+15 dní) 

pro technologická zařízení se záruční dobou 5 let, 24 měsíců (+15 dní) pro 
zařízení se záruční dobou dle výrobce 24 měsíců. 

 
 

https://zakazky.uhk.cz/vz00001033


 
Dotaz č. 3 

Ve výkazu výměr „00_UHK_budova_C_-_cú_2021-II_R_2“, listu 003 - VRN+ON se nachází 
položka: 
 

 

21 
 

K 
 

2012 Ochrana památkově chráněných a cenných konstrukcí, 
které nejdou přemístit 

 

kpl 
 

1,000 

 

Dovolujeme si požádat o bližší specifikaci požadavku (popis předmětných 

konstrukcí, jejich umístění, velikost, počet), aby mohly být náklady relevantně 
oceněny. 

 
Dotaz č. 4 
 

V příloze ZD „14_Obecne_a_Zvlastni_podminky“ se uvádí: 
 
4.14      Archeologické nálezy na staveništi 

Všechny fosilie, mince, cenné nebo starožitné předměty a konstrukce a jiné 
pozůstatky nebo předměty geologického a archeologického významu nalezené na 

Staveništi musí být umístěny do péče a odpovědnosti Objednatele. Zhotovitel musí 

přijmout přiměřená preventivní opatření, aby zabránil personálu Zhotovitele nebo 
jiným osobám v odvezení, odnesení nebo poškození jakýchkoli z těchto nálezů. 
Zhotovitel musí dát po objevení jakéhokoli takového nálezu okamžitě oznámení 
Objednateli, který musí dát pokyn, jak s ním naložit. 

 
Dále se zde v bodě 4.14. uvádí, že: 
Zhotovitel umožní provedení záchranného archeologického průzkumu spočívajícího 
zejména v identifikaci odkrytých stratigrafických jednotek a jejich úplné 
prozkoumání standardními archeologickými metodami; v podrobnosti viz dohoda o 
provedení záchranného archeologického výzkumu, která je součástí Smlouvy. 
Termín provádění zemních prací oznámí Zhotovitel alespoň 2 pracovní dny před 
jejich zahájením, a to přímo osobě odpovědné za archeologický průzkum. 
Vzhledem k tomu, že se očekává exkavace dochovaných archeologických situací, 
Zhotovitel v harmonogramu posoudí možné termínové rezervy zemních prací. 

 

V Dohodě ze dne 15.12.2021, uzavřené mezi Univerzitou Hradec Králové a Muzeem 

východních Čech v Hradci Králové, se v bodě IV m.j. uvádí: 
 

 
 

Vzhledem ke skutečnosti, že předem není možné stanovit, jaké zpoždění prací 

může vzniknout v souvislosti  se  zjištěním  přítomnosti  dochovaných  

archeologických  situací,  není  možné předem posoudit možné termínové 
rezervy zemních prací a zahrnout je do harmonogramu. Dovolujeme si požádat 

zadavatele o sdělení, s jak dlouhou rezervou má účastník počítat a která bude 
zahrnuta do harmonogramu všemi účastníky a v případě potřeby delšího 

prodlení již toto bude mít vliv na délku provádění a potažmo cenu díla. 
 

Zadavatel odpovídá: 
Ad dotaz č. 1: 

AV technika, která je reprezentovaná zmíněným VV, je součástí nabídky účastníka. 
Nejedná se tedy o dodávky zmíněného dodavatele objednatele. Samostatný dodavatel AV 

techniky bude další dodavatel, který nebude funkčně propojen s dodávkou účastníka. 

 



 
Ad dotaz č. 2: 

Zadavatel trvá na stávajícím znění předmětných zadávacích podmínek. 
 

Ad dotaz č. 3: 

Výčet se může týkat jen nejcennějších prvků (které jsou jednoznačně identifikovatelné a 

uvedeny níže), další konstrukce jsou na riziku zhotovitele – jestli je bude chránit (a bude 
mít náklady s ochranou, avšak ušetří za případné opravy - lepší je však věci ochránit, než 

vše opravovat). 
 

Obednit plně (např. dřevoštěpkové desky – na schody přes geotextili, kolem ozdobných 
prvků vypodloženo 50mm polystyrenu – trvalá ochrana po celou dobu stavby)   - pro 

jednotné ocenění 350m2 
Jedná se zejména o prvky: 

 Sfingy před vstupem (včetně podstavců) 

 Ozdobné prvky na střeše 
 Varhany v aule 

 Vstupní schodiště (stupně, mříže, štuková výzdoba fasády a pamětní a informační 
desky) 

 Štuková výzdoba auly 
 Hlavní schodiště (stupně, zábradlí a sloupy) 

 Schodiště v levém křídle (stupně a zábradlí) 
 Schodiště na půdu 

 

Obednit z ohrožených stran (napevno, nebo samostojícími přemístitelnými paravány min. 
výšky 2m – trvalá ochrana) – pro jednotné ocenění 500m2 

Jedná se zejména o prvky: 
 Štuková výzdoba vstupní haly 

 Štuková výzdoba hlavního schodiště 
 Štuková výzdoba chodeb 

 Dveřní zárubně a křídla ponechaná na místě 
 

Obednit v místech probíhajících prací (dle organizace práce zhotovitele – materiál 

z výměry výše – dočasná ochrana): 
 Mříže v oknech a zábrany na květináče 

 Oploceni pozemku za budovou 
 Ostění všech otvorů, přes které bude probíhat jakýkoliv přesun hmot a strojů 

  
 

Ad dotaz č. 4: 
Zadavatel s žádnou minimální nebo předpokládanou časovou rezervou neuvažuje, jelikož 

ji předem bez zjištění situace na Staveništi nelze odhadnout. Ze stejného důvodu ji proto 

nelze takto předem vyžadovat ani po dodavatelích.  
 

Zadavatel měl nastavením předmětných podmínek (viz zejména poslední odst. položky 
4.14 Přílohy) zájem na tom, aby Zhotovitel v harmonogramu a načasování prací pamatoval 

na tuto skutečnost, nikoli však ve smyslu konkrétní předem uvažované rezervy. 
 

Zbývá dodat, že pokud by během realizace Díla skutečně ke zdržení prací vlivem exkavace 
dochovaných archeologických situací došlo, postupovali by Strany v souladu se Smlouvou 

(viz zejména ujednání o Claimech). 
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