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Smlouva o dílo 

na dodávku stavby „UHK - stavební úpravy místnosti S33 
pro chemickou laboratoř“  

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, vztahující se k programu: 

 

Rozvoj prostředí pro doktorská studia na UHK, reg. Č. CZ.02.01.01/00/22_012/0007388  
(dále jen smlouva) 

 
 

Smluvní strany 

 

objednatel:   

Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta 

se sídlem Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové 

IČ: 62690094 

DIČ: CZ62690094 

Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb.,  

nezapsána v obchodním rejstříku 

zastoupena doc. RNDr. Janem Křížem, Ph.D., děkanem 

 

zástupci v přípravě věcí smluvních,  technických  a ve věcech předání a převzetí díla:  

Ing. Radek Šilhán - vedoucí investičního oddělení 

doc. Ing. Miroslav Lísa, Ph.D. - provoz laboratoře 

telefon: +420 493 332 551 

e-mail:  radek.silhan@uhk.cz 

 

a 

zhotovitel:    ERAMONT s.r.o. 

se sídlem:   Balbínova 1091/10 

    500 03 Hradec Králové 

zastoupený – Pavel Struhař, jednatel společnosti 

zástupce ve věcech technických - stavbyvedoucí a ve věcech předání a převzetí díla: 

  Pavel Struhař   

                            telefon:  +420 602 411 914 

                            e-mail:  struhar@eramont.cz 

   

IČ:     26001381 

DIČ:      CZ26001381 

bankovní spojení:  ČSOB Hradec Králové 

číslo účtu:   187 934 267/0300 
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čl. I 

Základní ustanovení 

 

1/ Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit a objednateli předat dílo, jeho 

jednotlivé části, v rozsahu, způsobem, v dohodnutých termínech a za podmínek sjednaných  

v této smlouvě. Rozsah závazku zhotovitele zahrnuje veškeré dodávky, montáže, zkoušky  

a služby potřebné k provedení díla, resp. jeho jednotlivých částí. 

  

2/ Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo, jeho jednotlivé části, převzít a zaplatit  

za ně dohodnutou cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě. 
 

3/ Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 
 

4/ Nebezpečí škody ve smyslu § 2624 občanského zákoníku nese od počátku zhotovitel, a to 

až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem. 

 

5/ Jakákoliv nepodstatná změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána 

osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 

zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením 

podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.  
 

6/ Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou 

osobu pouze s písemným souhlasem objednatele. 

Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou 

osobu pouze s písemným souhlasem zhotovitele. 
 

7/ Místo plnění předmětu smlouvy: Hradecká 1285, 500 03 Hradec Králové, budova „S“ (dle 

provozního značení objednatele). 
  

 

čl. II 

Předmět smlouvy – díla 

 

1/ Předmětem této smlouvy je zhotovení stavby „UHK - stavební úpravy místnosti S33 

pro chemickou laboratoř“ (dále jen „stavba“).  

2/ Předmětná stavební akce je zajišťována v rámci projektu Rozvoj prostředí pro doktorská 

studia na UHK, reg. Č. CZ.02.01.01/00/22_012/0007388, spolufinancovaného z rozpočtu 

Evropské unie  
 

3/ Zhotovením stavby se rozumí úplné a funkční provedení všech stavebních a montážních 

prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 

dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací  

a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, 

bezpečnostní opatření apod.).  

 

4/ V rámci realizace stavby budou řešeny, mimo jiné, i následující hlavní stavební a montážní 

práce: 

Stavební úpravy laboratorní místnosti S33 (C3.026) v 3.NP na chemickou laboratoř v budově 

Přírodovědecké fakulty UHK dle projektové dokumentace TP atelier, spol. s.r.o. z února 2023. 

Dodávka bude zahrnovat potřebné stavební úpravy a zednické přípomoce, dodávku a montáž  

vzduchotechniky a klimatizace včetně odvodu kondenzátu, elektroinstalaci a rozvody plynů 

od generátorů a bezpečnostních skříní k přístrojům. 

 

5/ Rozsah předmětu stavby a základní podmínky pro provádění stavby jsou vymezeny níže 

uvedenými dokumenty: 
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• projektová dokumentace s názvem „UHK – budova S, na úrovni III.NP stavební 

úpravy pro chemickou laboratoř v místnosti S33 (C3.026)“ vypracovaná 

společností TP Atelier, spol. s r.o. z února 2023 ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb.  

„o dokumentaci staveb“. Součástí této projektové dokumentace jsou soupisy 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a technické parametry. (viz. 

příloha č. 1 této smlouvy o dílo) 

Vše předané objednatelem zhotoviteli. 

6/ Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti: 

• odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku  

za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech, 

• uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,  

• provedení všech opatření k zachování veškerých podmínek nutných k provozu dotčené 

budovy Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové, při provádění stavby,  

• vypracování dílčí výrobní či jiné technické dokumentace nutné pro realizaci stavby, 

včetně předkládání souvisejících technických a technologických předpisů výrobců a 

dodavatelů stavebních hmot, materiálů a prvků, 

 

 

7/ Dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli ve dvou 

vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v elektronické podobě, formátu PDF. 

Dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována ve formě a obsahu dle přílohy 

č. 14 vyhlášky  č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.  Každý výkres dokumentace 

skutečného provedení stavby bude opatřen podpisem zástupce zhotovitele ve věcech 

technických a razítkem zhotovitele. 

 

čl. III 

Lhůty plnění 

 

1/ Jako termín zahájení stavebních prací se sjednává den 3. 1. 2024. 

 

2/ Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. II – Předmět smlouvy - v tomto termínu: 

do 1. 4. 2024.     

 

 

3/ Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 30-ti dnů ode dne, kdy měl práce na 

díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

 

 

 

čl. IV 

Cena díla 

 

1/ Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu, způsobem, v dohodnutých 

termínech a za podmínek sjednaných v této smlouvě činí: 

Cena celkem bez DPH        1 519 926,37,- Kč 

DPH 21%      319 184,54,- Kč 

Cena celkem vč. DPH      1 839 110,91- Kč 

slovy: jedenmilionosmsettřicetdevěttisícstodeset korun českých a devadesátjedna 

haléřů včetně daně z přidané hodnoty. 

 

2/ Cena za zhotovení díla je podrobněji členěna v nabídce zhotovitele, resp. v cenové části 

této nabídky – oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

projektové dokumentace pro provedení stavby (viz příloha č. 2 této smlouvy). 
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3/ Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému  

a včasnému provedení díla. 

Cena jednotlivých položek soupisu prací obsahuje i doprovodné náklady na jejich montáž 

(zabudování), kterou je pro prvky těchto položek potřeba provést vzhledem k umístění  

a návaznosti těchto prvků na navazující konstrukce, tj. nutné přizpůsobení dodávaných věcí  

či konstrukcí, a prořez materiálu, který je nutný pro kompletní provedení položky.  

 

 

 

čl. V 

Platební podmínky 

 

1/ Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. 

 

2/ Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 

zhotovitelem 1x měsíčně.  

 

3/ Součástí faktury bude soupis provedených prací a fotodokumentace provedených prací. 

 

4/ Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky,  

u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly 

objednatelem odsouhlaseny, bude faktura vrácena a zhotovitelem vystavena nová a to na 

práce a dodávky odsouhlasené objednatelem.  
 

 

5/ Splatnost daňových dokladů (faktur) činí 30 dnů ode dne doručení.  

 

6/ Na daňovém dokladu (faktuře) zhotovitel uvede identifikaci projektu:  

Název projektu:    Rozvoj prostředí pro doktorská studia na UHK 

Registrační číslo: CZ.02.01.01/00/22_012/0007388 

 

 

7/ Pokud plnění dle této smlouvy bude podléhat režimu přenesené daňové povinnosti dle 

zákona o DPH, bude zhotovitel postupovat dle znění tohoto zákona. Faktury pak budou 

vystaveny bez DPH, ale bude na nich vyčíslena příslušná sazba DPH.  

 

čl. VI 

Povinnosti zhotovitele 

 

 

1/ Stavební dílo bude zhotoveno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., „o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon)“ – v platném znění, s bezpečnostními, 

ekologickými, požárními, a hygienickými předpisy, platnými českými technickými normami 

(ČSN), a veškerými platnými obecně závaznými právními předpisy a zákony ČR a EU. 

 

 

2/ Zhotovitel je povinen akceptovat dílčí nepodstatné změny v předmětu plnění díla 

(dodatečné změny v projektové dokumentaci nebo dodatečné změny uvedené v zápisech ve 

stavebním deníku) požadované objednatelem v průběhu provádění stavby.  

 

3/ Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku, a 

to nejméně 2 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty). 
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4/ Zhotovitel je povinen k jednotlivým prvkům, zařízením a přístrojům zabudovaným  

do stavby navrhnout nosné, spojovací a podobné prvky, a pojednat je jako součást výrobní 

dokumentace - tyto pomocné konstrukce a prvky jsou zahrnuty do ceny dodávky či montáže 

těchto prvků. 

 

5/ Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 

dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném 

znění. Zhotovitel se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly 

projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s 

plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Zhotovitel 

se zavazuje povinností uchovávat doklady související s plněním této zakázky nejméně do 31. 

12. 2034. 

 

 

čl. VII 

Povinnosti zhotovitele v místě realizace stavby 

 

1/ Ke dni podpisu smlouvy o dílo zhotovitel ustanoví osobu pověřenou vedením stavby  

na místě realizace stavby – stavbyvedoucího. Tato osoba zhotovitele stavby je 

stavbyvedoucím dle § 153 stavebního zákona, a osobou pověřenou odborným vedením 

provádění stavby ze strany zhotovitele dle § 160 stavebního zákona. Dále je tato osoba 

povinna za zhotovitele vést stavební deník dle § 157 stavebního zákona. 

 

čl. VIII 

Součinnost objednatele 

 

1/ Objednatel bude pravidelně organizovat kontrolní dny - jednání a na tyto dny vysílat svého 

odpovědného pověřeného zástupce.  

čl. IX 

Stavební deník 

 

1/ Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, 

stavební deník, ve formě a obsahu dle § 157 zák. č. 183/2006 Sb., stavebního zákona ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

čl. X 

Splnění smlouvy a předání celého díla 

 

1/ Splněním dodávky (viz předmět této smlouvy) se rozumí úplné a řádné dokončení celé 

stavby - díla, její vyklizení, podepsání zápisu o předání a převzetí díla a předání dokladů  

o předepsaných zkouškách a revizích, osvědčeních a atestech dle stavebního zákona 

v platném znění. 

 

 
2/ O předání a převzetí předmětu díla bude pořízen zápis – „Protokol o předání a převzetí 

díla“, který podepíší obě smluvní strany. 

 

 

3/ Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí 

„protokol o předání a převzetí díla obsahovat i: 

• soupis zjištěných vad a nedodělků, 

• dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 

narovnání. 
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4/ Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto 

doklady: 

• požadovaná vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla (stavby) dle čl. II, 

odst. 7/ této smlouvy, 

• doklady o likvidaci odpadů stavby, 

• zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a 

provozních zkouškách (např. revize elektroinstalace apod.),  

• doklady (atesty) o požární odolnosti použitých materiálů a výrobků apod., 

• seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, 

návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, 

• zápisy o zaškolení obsluhy, 

• stavební deník (deníky) a montážní deníky, originály, 

• seznam strojů a zařízení s kratší záruční dobou, nejméně však 24 kalendářních 

měsíců.  

 

5/ Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 

předání. 

 

 

čl. XI 

Záruční lhůty, zajištění závazku 
 

1/ Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla 

zjištěné v záruční době.  

 

2/ Záruční lhůta je stanovena v délce 60 kalendářních měsíců.  

 

3/ Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady 

díla, za které zhotovitel odpovídá. 
 

4/ Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 

samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však 

v délce 24 kalendářních měsíců. 

 

5/ Počátek běhu záruční doby, a to i pro dodávky uvedené v odst. 4/ tohoto článku smlouvy, 

nastává dnem podpisu „protokolu o předání a převzetí díla“ oběma smluvními stranami.  

  

6/ Objednatel je povinen vady v záruční době písemně reklamovat u zhotovitele bez 

zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele 

uvedenou v oddíle smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se 

projevují.  

V případech, kdy se bude jednat o vadu, která bude bránit řádnému užívání díla, případně 

bude hrozit nebezpeční škody velkého rozsahu, tak se jedná o „havárii“. 
 

7/ Zhotovitel je povinen nejpozději do 10-ti dnů, v případě havárie do dvou pracovních 

dnů, po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. 

Současně musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Pokud tak 

neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.  

 

8/ Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 20-ti dnů, v případě havárie  

do tří pracovních dnů, po obdržení reklamace je objednatel oprávněn pověřit odstraněním 

vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí 

objednateli zhotovitel. 

 

9/ Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy  

a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 
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reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 20- ti dnů, 

reklamovaná havarijní vada do 5-ti pracovních dnů, ode dne uplatnění reklamace 

objednatelem. 

 

 

čl. XII 

Dodavatelský systém 

 

1/ Při přejímacím řízení předloží zhotovitel objednateli seznam svých subdodavatelů, pomocí 

kterých dílo realizoval (jako informaci objednateli pro možnost budoucího sjednání 

pozáručního servisu). Tato informace bude obsahovat seznam jednotlivých částí díla 

realizovaných subdodavateli zhotovitele a stručné identifikační a kontaktní údaje příslušných 

subdodavatelů (obchodní název, IČ, a kontaktní osobu ve „věcech technických“ a její telefonní 

číslo). 

 

 

čl. XIII 

Důsledky porušení smluvních ujednání 

 

1/ Pokud bude zhotovitel v prodlení proti smluvenému termínu „předání a převzetí díla“ dle 

čl. III, odst. 2/, této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % 

z celkové ceny díla (vztaženo k ceně nabídkové, bez dodatečných změn) za každý i 

započatý den prodlení, maximálně však do celkové výše smluvní ceny díla.  
  
2/ Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v protokole o předání a převzetí 

díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý nedodělek 

či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 

 

3/ Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za 

každý den prodlení. 

Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou havarijní vadu ve sjednaném termínu, je povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je 

v prodlení a za každý den prodlení. 

 

4/ Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Objednatel 

může smluvní pokutu započítat oproti splatné peněžité pohledávce zhotovitele.   

 

5/ Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené 

mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje. 

 

6/ V případě prodlení objednatele s uhrazením ceny za dílo, resp. v případě prodlení 

objednatele s uhrazením oprávněných a formálně správných faktur zhotovitele, uhradí 

objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý případ a každý 

započatý den prodlení. 

 

čl. XIV 

Odstoupení od smlouvy 

 

1/ Objednatel i zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy 

její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena.  

 

2/ V případě odstoupení objednatele od smlouvy, náleží zhotoviteli cena již provedených prací, 

na které má na základě smlouvy nárok.  

 

3/ Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy za podmínek ustanovení § 2001 a násl. 

občanského zákoníku, nebo při podstatném porušení této smlouvy zhotovitelem. 
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Podstatným porušením této smlouvy zhotovitelem je zejména: 

• závažné nebo opětovné nedodržení kvality provádění díla (prací) nebo, 

• opětovné nedodržení termínů anebo opětovné porušení jiných podmínek v této 

smlouvě uvedených nebo z ní vyplývajících. 

 

4/ Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy, jestliže byl na zhotovitele prohlášen 

konkurz, povoleno vyrovnání nebo ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti. 

5/ Odstoupením od této smlouvy nezaniká nárok na náhradu prokazatelné škody vzniklé 

porušením smlouvy, a rovněž nezaniká nárok na zaplacení smluvní pokuty oprávněné smluvní 

straně. Právo na náhradu škody neplatí tam, kde dojde k odstoupení objednatele od smlouvy 

v důsledku porušení povinností ze strany zhotovitele. 

Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a musí být doručeno druhé smluvní straně, 

přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení tohoto písemného oznámení.  

 

čl. XV 

Ustanovení závěrečná 

 

1/ Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající  

a vznikající zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění účinném ke dni 

uzavření této smlouvy o dílo. 

2/ Zhotovitel prohlašuje, že veškeré práce na plnění této smlouvy budou prováděny v 

souladu s pracovněprávními předpisy (zejména při odměňování, organizaci pracovní doby, 

doby odpočinku, pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), že všichni cizí státní 

příslušníci, kteří se budou podílet na plnění smlouvy, splňují podmínky pobytu a výkonu 

příslušné výdělečné činnosti cizinců (tedy zejm. mají potřebná povolení k pobytu na území 

České republiky, pracovní povolení, atp.) a všechny osoby podílející se na plnění smlouvy jsou 

řádně vedeny v příslušných registrech (vztahujících se zejm. k agendě daně z příjmů fyzických 

osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení); rovněž zhotovitel prohlašuje, 

že jako poddodavatelé budou k plnění smlouvy využívány výhradně právnické či fyzické osoby 

s příslušným oprávněním k podnikání. 

3/ Zhotovitel tímto prohlašuje, že není ve střetu zájmů podle zákona č. 159/2006 Sb., ve 

znění novel, tj. uchazeč prohlašuje, že není dodavatelem dle dikce § 4 b) tohoto zákona a 

toto zajistil i u svých příp. poddodavatelů; rovněž potvrzuje, že se na zpracování jeho nabídky 

nepodílel zaměstnanec zadavatele či člen statutárního orgánu objednatele, statutární orgán 

objednatele, člen řídicího orgánu objednatele, člen realizačního týmu projektu či osoba, která 

se na základě smluvního vztahu podílela na zadání předmětné zakázky. 

4/ Zhotovitel rovněž činí čestné prohlášení ve vztahu k situaci ohledně sankcí přijatých EU/ČR 

vůči Rusku a Bělorusku (např. nařízení Rady č. 269/2014 či 208/2014 či 765/2014); zhotovitel 

tímto prohlašuje, že nefiguruje na jmenném seznamu osob v přílohách těchto nařízení ani 

není jinak sankcionovanou osobou; totéž zajistil i u svých příp. poddodavatelů. 

5/ Tato smlouva, jestliže není podepsána elektronicky, je vyhotovena ve dvou stejnopisech s 

platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu. Smlouva 

nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění 

v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Zveřejnění smlouvy provede v souladu se 

zákonem objednatel. 

6/ Obě strany prohlašují, že nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

• příloha č. 1 projektová dokumentace stavby „UHK – budova S, na úrovni III.NP 

stavební úpravy pro chemickou laboratoř v místnosti S33 (C3.026)“ 

vypracovaná společností TP Atelier, spol. s r.o. z února 2023 vč. soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a technické parametry. 
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• příloha č.2 oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

projektové dokumentace pro provedení stavby    

 

 

Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu 

obsahu, a uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy. 

 

 

 

V Hradci Králové, dne 15.12.2023     V Hradci Králové, dne ............................. 

 

 

Za zhotovitele:     Za objednatele: 
 

 

 

 

 

…….……………………………………                                …….…………………………………… 

      Pavel Struhař                doc. RNDr.  Jan Kříž, Ph.D. 

  Jednatel společnosti                      děkan 
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