

VYSVĚTLENÍ

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 04

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY A ŘÍZENÍ

Název zakázky	Lokalita Na Soutoku – Projektant
Druh zakázky	služby
Režim zakázky	nadlimitní
Druh řízení	otevřené řízení
URL na profilu zadavatele	https://zakazky.uhk.cz/vz00001493

IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název	Univerzita Hradec Králové
Sídlo	Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
IČO	62690094

IDENTIFIKACE ZÁSTUPCE ZADAVATELE

Název	4E consulting, s.r.o.
Sídlo	Kainarova 3236/88, Žabovřesky, 616 00 Brno
IČO	07649827
Kontaktní osoba	Mgr. Petr Jelínek
E-mail	petr@4econsult.cz

ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ 05 (28.2.2024)

DOTAZ 01

V rámci zadávací dokumentace, SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB, PŘÍLOHY 1-4 ((c)_SOUT_Prilohy_1-4.pdf) je v kapitole 11.2.2 uvedeno:

11.2.2 Konzultant musí dále v rámci výkonu doplňkových povinností v této fázi ve vztahu ke konkrétnímu Projektu v rozsahu podle souvisejícího pokynu Objednatele:

(a) vyhotovit realizační, dílenskou, výrobní nebo jinou obdobnou dokumentaci pro ty části Díla, pro které:

(i) je to stanoveno v DVZ, právním předpisu, aplikovatelné technické normě nebo Technické a metodické dokumentaci; nebo

(ii) je vhodné DVZ takovou dokumentací upřesnit, aby Dílo mohlo být provedeno;

(b) vyhotovit projekt dopravně inženýrských opatření;

(c) aktualizovat plán BOZP;

(d) aktualizovat plán organizace výstavby;

(e) vyhotovit dokumentaci nezbytnou nebo vhodnou pro provedení změn Díla, zejména variací a zlepšení;

(f) aktualizovat Digitální model stavby (DiMS) podle BIM protokolu;

(g) vyhotovit dokumentaci skutečného provedení podle právních předpisů.

Domníváme se, že především činnosti ad a), d) jsou předmětem plnění zhotovitele stavby na základě jeho technické, technologické zvyklosti, platných smluvních podmínek a technických podkladů a neměly by být předmětem plnění konzultanta.

Může se jednat např. tyto výkony:

- zpracování variantních řešení na technologické zvyklosti zhotovitele stavby, zejména na jeho prostředky montážní a výrobní.
- zpracování dokumentace pro prokazování požadovaných vlastností dodávek (atesty, individuální a komplexní zkoušky);
- zpracování dokumentace pro správné a bezpečné uvádění do provozu, provozování a odstavování dodávaných strojů a zařízení;
- konstrukční, dílenské a montážní výkresy strojů a zařízení, kovových a dřevěných konstrukcí, výrobků vnitřního zařízení a kotvení, vyzdívek a izolací, konstrukcí kabelových a potrubních rozvodů;
- výkresy pomocných konstrukcí, stavebních a montážních zařízení, bednění;
- výkresy tvaru prefabrikovaných prvků, dílů a jejich styků;
- pažení a rozepření rýh a základových jam, štětových stěn a jímek;
- výkresy a specifikace prvků a spojovacího materiálu konstrukcí lehké prefabrikace, svarů styků prefabrikátů;
- výkresy a specifikace vzduchotechniky a dalších profesí;
- statické, dynamické a fyzikální výpočty betonových, železobetonových a jiných prefabrikátů, podpůrných lešení, pomocných konstrukcí při zakládání;

- drátkovací a svorkovací schémata;
- ostatní dodavatelská dokumentace;
- výrobní výkresy prefabrikovaných prvků, dílů a jejich styků;
- technologické postupy výroby;
- výkresy pro zpracování výztuže;
- optimalizační výpočty pro výrobní linky;
- statické a dynamické výpočty prvků.

Pro vyloučení všech pochybností se dotazujeme, zda zadavatel trvá na zajištění těchto dokumentací přímo konzultantem pro zadavatele.

REAKCE NA DOTAZ 01

Zadavatel souhlasí s tazatelem, že činnosti, které jsou předmětem doplňkových povinností podle pod-článku 11.2.2, jsou v rámci výstavby převážně vykonávány zhotovitelem stavby. Zadavatel předpokládá, že tento postup bude zachován i v rámci realizace dílčích projektů záměru.

V praxi však mohou nastat (spíše) výjimečné situace, kdy může být pro všechny zúčastněné strany výhodnější, aby uvedené činnosti zajistil v omezeném rozsahu Konzultant. Typickým příkladem jsou variace (změny) díla, u nichž bude objektivně snazší vyprojektovat změnové řešení (například úpravy specifického detailu) prostřednictvím Konzultanta coby autora původního řešení, než zhotovitele stavby.

Právě pro takové ojedinělé případy jsou doplňkové povinnosti určeny. Podobně jako ostatní doplňkové povinnosti mohou být realizovány výhradně na výslovný pokyn objednatele.

DOTAZ 02

Prosíme o kvantitativní upřesnění bodu ad e) změn díla.

REAKCE NA DOTAZ 02

Rozsah nelze předem kvantifikovat. Jak bylo uvedeno v odpovědi výše, půjde spíše o ojedinělé případy.

DOTAZ 03

Prosíme o upřesnění obsahu dokumentace skutečného provedení ad) g. (dle našeho názoru jej současné právní předpisy dostatečně nedefinují).

REAKCE NA DOTAZ 03

Opět jde třeba zdůraznit, že se bude jednat spíše o ojedinělé případy v souvislosti se změnami v řešení prováděnými Konzultantem místo zhotovitele stavby. Vzhledem k tomu, že jde o doplňkové povinnosti řešené na výslovný pokyn Objednatele, bude rozsah upřesněn až v příslušném pokynu.

DOTAZ 04

Pro vyloučení všech pochybností se účastník dotazuje, zda jsou činnosti dle 11.2.2 zahrnuty v předpokládaném počtu hodin vč. max.možného navýšení 150%.dle DOPISU NABÍDKY.

REAKCE NA DOTAZ 04

Ano, byť rámcově a s vědomím jisté ojedinělosti jejich potřeby.

DOTAZ 05

Žádáme o úpravu zadávací dokumentace tak, aby jednoznačně odpovíděla na výše uvedené dotazy.

REAKCE NA DOTAZ 05

Vzhledem k výše uvedenému vysvětlení zadavatel nevidí ke změně zadávací dokumentace důvod.

v z. **Mgr. Petr Jelínek**

Univerzita Hradec Králové