



DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
veřejné zakázky

**„Výkon stálého technického dozoru a inženýrské činnosti při přípravě, realizaci
a v záruční době stavby II“**

Zadavatel:

Univerzita Hradec Králové, Rokitsanského 62, 500 03 Hradec Králové
III, IČ: 62690094,
veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb.,
nezapsaná v obchodním rejstříku

Zadavatel obdržel žádosti o dodatečné infce, resp. tyto dotazy:

1) ...rád bych se Vás zeptal k zakázce:

https://zakazky.uhk.cz/contract_display_660.html

Nikde jsem v zadávací dokumentaci nenašel předpokládanou dobu trvání výkonu TDS. Rozumím, že je možné, že se oba objekty nebudou realizovat současně. Pro stanovení odhadu maximální doby výkonu TDS potřebuji znát předpokládanou dobu výstavby každého z objektů.

V zadávací dokumentaci i v Návrhu obchodních podmínek je to uvedeno neurčitě a "kulantně" a není možné to z tohoto vyčíst.

Zadavatel odpovídá:

2) V příloze č. 3 (část Souhrnná technická zpráva pro každou z budov) je uveden předpokládaný rozsah v měsících, tj. 17 měsíců (strana 13 pro budovu C a strana 14 pro budovu B).

Pro úplnost Zadavatel předkládá přehled některých lhůt plnění vyplývající ze zadání (zejm. příloh č. 2 a 3 ZD):

Předpokládané lhůty plnění:

II. fáze – služby a činnosti v průběhu provádění stavby

- budova B, vč. souvisejících ing. objektů a vnitřního vybavení – 17 kalendářních měsíců,
- budova C, vč. souvisejících ing. objektů a vnitřního vybavení – 17 kalendářních měsíců.

III. fáze – služby a činnosti po dokončení stavby

- budova B, vč. souvisejících ing. objektů a vnitřního vybavení – 72 kalendářních měsíců,
- budova C, vč. souvisejících ing. objektů a vnitřního vybavení – 72 kalendářních měsíců.