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Univerzity Hradec Králové, náměstí Svobody11
mezi
objednatelem:	Univerzita Hradec Králové
sídlem:	Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové,
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Zhotovitel byl vybrán v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění v otevřeném zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Výkon stálého technického dozoru investora a inženýrské činnosti při přípravě, realizaci a v záruční době stavby II“ vyhlášeném objednatelem v rámci akce Modernizace a rekonstrukce budov B a C Univerzity Hradec Králové, náměstí Svobody.
Zhotovitel se zavazuje provést veškeré služby v souladu s podmínkami této smlouvy a s podmínkami shora uvedeného zadávacího řízení a objednatel se zavazuje, že tyto služby, provedené řádně a bezvadně převezme a sjednanou cenu, rozčleněnou do jednotlivých plateb zaplatí.
Spolufinancování realizace akce, resp. financování rozhodujícího podílu realizace budoucích staveb a dalších budoucích souvisejících samostatných dodávek, se předpokládá z prostředků státního rozpočtu České republiky nebo z fondů Evropské unie (dále i „dotace“ nebo „dotační finanční prostředky“).
V případě, že objednateli nebudou přiděleny dotační finanční prostředky pro krytí výdajů plynoucích z realizace celého projektu, má objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy. V případě odstoupení objednatele od smlouvy má zhotovitel nárok na vyplacení ceny ve výši odpovídající rozsahu vykonaných prací ke dni odstoupení.
Zhotovitel je povinen vykonávat svou činnost dle této smlouvy tak, aby byly dodrženy podmínky ze strany budoucího poskytovatele dotace. Všechny dokumenty týkající se budoucího spolufinancování z prostředků státního rozpočtu České republiky nebo fondů Evropské unie, resp. jejich kopie, předá objednal dodavateli neprodleně, po jejich obdržení ze strany budoucího poskytovatele dotace.
Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění.
Veškeré informace týkající se služeb jakož i celého díla, pro niž jsou služby prováděny, jsou důvěrné. Zhotovitel není oprávněn použít či zpřístupnit tyto informace k jiným účelům, než k plnění smlouvy, není-li dále uvedeno jinak.
[bookmark: bookmark5]1.	PŘEDMĚT SMLOUVY
1.1. Touto smlouvou o dílo na provedení služeb se zhotovitel zavazuje provést pro
objednatele dále uvedené služby, a to ve lhůtách, způsobem a za podmínek v této smlouvě stanovených, při respektování závazných právních a technických norem a předpisů, platných na území České republiky. Zhotovitel se zavazuje plnit předmět této smlouvy (dále i „služby“)	s odpovídající
profesní úrovní a péčí a při respektování oprávněných zájmů a dobrého jména objednatele.
1.2. Předmětem zakázky jsou služby spojené s výkonem stálého technického dozoru a inženýrské činnosti (dále i jen „činnost TDI") při přípravě, realizaci a v záruční době stavby, vše vtahující se k investiční akci s názvem „Modernizace a rekonstrukce budov B a C Univerzity Hradec Králové, náměstí Svobody“ (dále i „investiční akce“ nebo „projekt“), dle patné legislativy.
Místem budoucí stavby je jednak budova „B" Univerzity Hradec Králové (sídlo Pedagogické fakulty), nám. Svobody č.p. 331, Hradec Králové, a dále i budova „C" Univerzity Hradec Králové (sídlo Filosofické fakulty), nám. Svobody č.p. 301, Hradec Králové.




Uvedenou technickou činností bude ze strany dodavatele prováděna zejména odborná kontrola průběhu tvorby a závěrečného výstupu projektové dokumentace a kontrola realizace stavební dodávky včetně:
· dodávky interiérového vybavení,
· dodávky strojů a zařízení,
· dalších souvisejících či specifických dodávek,
a dále kontrola samostatných dodávek vnitřního vybavení budov „B" a „C":
· audiovizuální techniky (AV techniky),
· mobiliáře - nábytku,
· dalších souvisejících či specifických dodávek vybranými zhotoviteli a dodavateli.
Součástí předmětu smlouvy je i vedení kompletní agendy a součinnost při věcném řešení reklamačních řízení objednatele, a to:
·  vůči zhotoviteli stavby v záruční době stavby - po dobu 6-ti roků od momentu protokolárního převzetí stavby ze strany objednatele,
·  vůči zhotovitelům výše uvedených samostatných dodávek vnitřního vybavení budov „B" a „C v záručních dobách těchto samostatných dodávek - po dobu 4 roků od momentu protokolárního převzetí jednotlivých samostatných dodávek vnitřního vybavení ze strany objednatele,
·  vůči zhotoviteli projektové dokumentace stavby v záručních době projektové dokumentace stavby - po dobu jednoho roku od momentu vydání kolaudačního souhlasu na zhotovené stavební dílo budoucím zhotovitelem jako celku,
·  a vůči zhotoviteli projektové dokumentace interiéru v záručních době projektové dokumentace interiéru - po dobu 2 roků od momentu protokolárního převzetí zhotovených samostatných dodávek vnitřního vybavení ze strany objednatele.
Inženýrská činnost se předpokládá v rozsahu nutném pro projednání případných změn stavby před jejím dokončením v průběhu realizace stavby a ve fázi kolaudace stavby a jejího uvedení do užívání.
Předpokládané započitatelné náklady stavby - celková cena budoucí stavební dodávky (investiční a neinvestiční), pro budovu „B“, vč. dodávky strojů a zařízení, vč dodávky interiérového vybavení, a dále vč. samostatných dodávek AV techniky a mobiliáře - nábytku (dále jen „budova B“) jsou zadavatelem předpokládány v rozsahu cca 155.000.000,- Kč bez DPH (slovy: sto padesát pět milionů korun českých bez DPH).
V rámci budoucí realizace stavby hlavního pozemního stavebního objektu budovy B budou řešeny i související provozní soubory, inženýrské objekty a venkovní objekty drobné architektury.
Předpokládané započitatelné náklady stavby - celková cena budoucí stavební dodávky (investiční a neinvestiční), pro budovu „C“, vč. dodávky strojů a zařízení, vč dodávky interiérového vybavení, a dále vč. samostatných dodávek AV techniky a mobiliáře - nábytku (dále jen „budova C“) jsou zadavatelem předpokládány v rozsahu cca 170.000.000,- Kč bez DPH (slovy: sto sedmdesát milionů korun českých bez DPH).






V rámci budoucí realizace stavby hlavního pozemního stavebního objektu budovy C budou řešeny i související provozní soubory, inženýrské objekty a venkovní objekty drobné architektury.
Pod pojmy:
· „zhotovitel stavby“ - se rozumí zhotovitel stavby vč. dodávky strojů a zařízení, dodávky interiérového vybavení a dalších souvisejících a specifických dodávek, a dále samostatní dodavatelé AV techniky, mobiliáře - nábytku a dalších souvisejících či specifických dodávek,
· „stavební dílo“ - se rozumí stavební dílo vč. dodávky strojů a zařízení, dodávky interiérového vybavení a dalších souvisejících a specifických dodávek, a dále samostatné dodávky AV techniky, mobiliáře - nábytku a dalších souvisejících či specifických dodávek,
· „stavební práce“ - se rozumí stavební práce vč. dodávky strojů a zařízení, dodávky interiérového vybavení a dalších souvisejících a specifických dodávek, a dále samostatné dodávky AV techniky, mobiliáře - nábytku a dalších souvisejících či specifických dodáve",
· „stavba“- se rozumístavba vč. dodávky strojů a zařízení, dodávky interiérového vybavení a dalších souvisejících a specifických dodávek, a dále samostatné dodávky AV techniky, mobiliáře - nábytku a dalších souvisejících či specifických dodávek.
1.3. Plnění zhotovitele dle této smlouvy se předpokládá ve třech fázích, pro dodávku stavby a pro další samostatné dodávky vnitřního vybavení budov „B“ a „C“ jednotlivě:
· fáze I. - projektová příprava a výběr zhotovitele (dále i „služby a činnosti před zahájením stavby"),
· fáze II. - realizace stavby zhotovitelem včetně dodávky vnitřního vybavení a přímých dodávek investora až do kolaudace a zprovoznění stavby (dále i „služby a činnosti při provádění stavby"),
· fáze III. - záruční doba zhotovitele za dílo a řešení reklamací vad v záruce (dále i „služby a činnosti po dokončení stavby").
Jednotlivé „fáze", jsou věcně a technicky podrobně, nikoliv však taxativně, specifikované v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.
1.4. Zhotovitel se bude v průběhu realizace služeb řídit pokyny objednatele, touto smlouvou, jejími přílohami, doplňky a dohodami na ni navazujícími, a dále se bude řídit i všeobecně závaznými předpisy České republiky a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací týkající se předmětné investiční akce.
Jmenovitě se bude řídit například bezpečnostními, ekologickými, požárními, a hygienickými předpisy, a dále všemi platnými normami ČSN a dalšími všeobecně uznávanými platnými technickými předpisy.
1.5. Zhotovitel je dále povinen a zavazuje se provést v přímém vztahu ke shora uvedenému předmětu smlouvy i další, ve smlouvě a jejích přílohách neuvedené činnosti, o jejichž nutnosti, potřebnosti či vhodnosti provedení ví, či s ohledem na svoji odbornost musí vědět, a které objednatel spravedlivě očekává, či může očekávat, a které jsou obvyklé v rámci plnění předmětu této smlouvy s ohledem na stav informací ke dni podpisu této smlouvy a to bez dopadu na sjednanou výši odměny za služby.
1.6. Zhotovitel se zavazuje provádět služby takovým způsobem, že nezpůsobí prodlení s plněním povinností projektanta stavby, zhotovitele stavby, a jiných 



osob zúčastněných na realizaci investiční akce a zabrání, aby jim v důsledku provádění služeb správcem stavby vznikla jakákoli záminka pro odůvodnění prodlení s plněním jejich povinností.
1.7. Zhotovitel si je vědom, že závazky projektanta stavby a zhotovitele stavby v rámci realizace investiční akce mají být plněny tak, aby nevznikly jakékoli prodlevy v provedení investiční akce oproti harmonogramu, a že závisejí na plánech, návodech, pokynech, detailech a vysvětleních, které mají být projektantovi stavby a zhotoviteli stavby v rámci realizace Investiční akce předány správcem stavby pro plnění jejich povinností.
1.8. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení oznámit objednateli jakékoli skutečnosti, které by mohly mít vliv na řádné a včasné provedení služeb či na provedení investiční akce zejména bez zbytečného prodlení oznámit objednateli zjištění, že jakákoli část projektové dokumentace či inženýrských činností projektantů stavby je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, s aplikovatelnými technickými normami, ať už jde o normy závazné či doporučené, nebo pokyny objednatele či že jakákoli část záměru je technicky či jinak neproveditelná. V případě rozdílných názorů zhotovitele stavby, technického dozoru investora, autorského dozoru a objednatele o konečném řešení rozhodne objednatel, pokud to nebude v rozporu s předpisy, normami apod. nebo v rozporu s ochranou práv autora díla vyplývajících z projektové dokumentace. O přijetí konečného řešení musí být za každý případ rozdílných názorů sepsán protokol, ve kterém strany uvedou svá stanoviska a podrobné zdůvodnění proč nesouhlasí s požadavkem objednatele a prohlášení o neporušení předpisů, norem apod.
1.9. Objednatel poskytne zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost pro řádné plnění služeb.
1.10. Objednatel poskytne zhotovitel i další podklady, jejichž je vlastníkem a které se budou v průběhu zhotovení díla jevit jako nezbytné, a to ve lhůtě přiměřené povaze předmětného podkladu.
1.11. Objednatel bude dále poskytovat zhotovitel veškeré dostupné údaje, které jsou potřebné pro výkon požadovaných služeb a plnění smlouvy a informace týkající se předmětné investiční akce.
1.12. Informativním podkladem pro budoucí činnost zhotovitele je, kromě jiného i projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) pro budovu „B", vč. kompletní dokladové části a projektová dokumentace pro vydání sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení (DÚRSP) pro budovu „C", vč. kompletní dokladové části, které jsou součástí Přílohy č. 3 této smlouvy.
1.13.  O veškerých kontrolních činnostech bude zhotovitelem prováděn minimálně zápis do stavebního deníku nebo na základě konkrétních povinností zhotovitele uvedených v příloze č. 1 této smlouvy budou vyjmenované kontrolní činnosti dokládány samostatnou písemnou zprávou nebo samostatnou písemnou evidencí.
1.14. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost objednateli při výběrových řízení na zhotovitele stavby a při výběrových řízeních na další samostatné dodavatele vnitřního vybavení budov „B" a „C", tj. zejména zodpovídat technické dodatečné dotazy uchazečů při těchto výběrových řízeních, týkajících se projektových dokumentací. Tato součinnost zhotovitele bude poskytována po dobu běhu lhůty pro podání nabídek u uvedených výběrových řízení.
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2.
)DOBA PLNĚNI
2.1. Termíny, resp. doby pro dokončení dále vymezených činností, jsou stanoveny tak, že naplňují nejen budoucí potřeby objednatele, ale odpovídají i druhu, rozsahu a složitosti každé dílčí fázi plnění služeb.
Činnosti zhotovitele pro I., II., a III. fázi činnosti nebudou probíhat souběžně pro oba objekty, ale budou probíhat samostatně pro objekt B a samostatně pro objekt C, v jiný časový úsek.
2.2. Zhotovitel je povinen zahájit práce a řádně v nich pokračovat po podpisu smlouvy, ihned po obdržení písemné výzvy objednatele. Pokud zhotovitel svoji činnost nezahájí ani ve lhůtě do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
Zahájení činnost, resp. zahájení činnosti na I. fázi činnosti, je podmíněno vydáním stavebního povolení nebo společného územního rozhodnutí a stavebního povolení ze strany příslušného stavebního úřadu, a vydáním písemné výzvy objednatele k zahájení této činnosti. Činnosti I. etapy, jak pro budovu B, tak pro budovu C, nebudou dodavatelem zahájeny bez vydání písemné výzvy objednatele.
Zahájení prací na II. fázi činnosti, resp. samotná realizace staveb, je podmíněna schválením investičního záměru akce a poskytnutím rozhodujícího podílu financování ze strany budoucího poskytovatele dotace. Činnosti II. fáze, jak pro budovu B, tak pro budovu C, nebudou dodavatelem zahájeny bez vydání písemné výzvy objednatele.
2.3. Za účelem řádného provedení služeb bude dodavatel provádět služby v rozsahu stanoveném touto smlouvou dle svého odborného úsudku, s ohledem na věcný a časový harmonogram investiční akce, s ohledem na potřeby aktuálního stavu přípravy a provedení investiční akce nebo na výzvu objednatele. Výkon investorsko-inženýrské činnosti v průběhu provádění stavby je trvalý, ti. technický dozor investora je povinen být v průběhu provádění stavby přítomen na stavbě denně s minimální fyzickou přítomností na stavbě za jeden týden ve výši 20 hodin, pokud nedojde k jiné písemné dohodě. Pro zamezení jakýchkoli sporů objednatel uvádí, že předpokládá pracovní dobu na stavbě v rozsahu 5 (slovy pět) pracovních dnů týdně od 7.00 do 18.00, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. Vyžádá-li si to postup realizace investiční akce, je zhotovitel povinen provádět služby i v sobotu, neděli nebo ve svátek včetně přítomnosti na staveništi.
2.4. Služby a činnosti v průběhu provádění stavby (II. fáze) budou zhotovitelem prováděny s přihlédnutím k časovému postupu realizace stavebního díla budoucím zhotovitelem, do doby zajištění vydání kolaudačního souhlasu budoucího stavebního díla a do doby odstranění vad a nedodělků z přejímacích řízení budoucího stavebního díla.
2.5. Služby a činnosti zhotovitele končí předáním a převzetím veškerých služeb a činností dle této smlouvy, včetně veškerých dokumentů, listin, dokumentací a podkladů, dále pak splněním povinností správce stavby vůči zhotoviteli při ukončení realizace stavby ve smyslu smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem na zhotovení stavby, a dále předáním závěrečné a závěrečné monitorovací zprávy objednateli, eventuálně dalších dokladů v souladu s podmínkami budoucího poskytovatele dotace a věcným vyřešením a administrativním ukončením všech případných reklamačních řízení v záruční době stavby a v záručních dobách dalších samostatných dodávek vnitřního vybavení stavby.

Služby zhotovitele se považují za řádně a včas dokončené, byly - li provedeny v souladu s touto smlouvou.
3. [bookmark: bookmark7] (
2.6.
)SMLUVNÍ CENA
3.1. Smluvní cena je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH). Cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná.
3.2.  (
  
2.370.000,- Kč,
) (
3.3. Celková výše smluvní ceny, bez DPH, činí Vypočtené DPH činí
Celková výše smluvní ceny, vč. DPH, činí.
) (
2.867.700,- Kč,
)Smluvní cena představuje souhrn cen všech služeb, činností, provedených správcem stavby v rozsahu a obsahu stanoveném touto smlouvou a jejími přílohami a dodatky, zajišťující kompletní splnění služeb v souladu se zadávací dokumentací k související veřejné zakázce a podmínkami této smlouvy (dále jen „smluvní cena").
 (
 
497.700,- Kč,
)(slovy: dvamilionyosmsetšedesátsedmtisícsedmset Korun českých) vč. DPH.
Smluvní cena je stanovena samostatně pro každý objekt a každou dílčí fázi takto: 
budova B:
3.3.1 Služby a činnosti před zahájením stavby 142.200,-Kč bez DPH
3.3.2  Služby a činnosti v průběhu provádění stavby 983.550,-Kč bez DPH
3.3.3  Služby a činnosti po dokončení stavby 59.250,- Kč bez DPH 
budova C:
3.3.1 Služby a činnosti před zahájením stavby 142.200,-Kč bez DPH
3.3.2 Služby a činnosti v průběhu provádění stavby 983.550,-Kč bez DPH
3.3.3 Služby a činnosti po dokončení stavby 59.250,- Kč bez DPH
3.4. Sjednaná smluvní cena celkem může být změněna pouze a jen, pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení dojde ke změnám sazeb DPH, a dále při změně cenové hladiny, a to tak, že dojde-li k plnění dle této smlouvy po datu 31. 12. 2024, bude smluvní cena za plnění prováděné po tomto datu, zvýšena o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem pro tržní služby, odvětví M71 „Architektonické a inženýrské služby". Zvýšení ceny plnění dle věty první bude vyjádřené v procentech, jako prostý rozdíl mezi hodnotami bazického indexu cen výše uvedeného odvětví služeb roku aktuálního a roku výchozího (roku kdy byla podána soutěžní cenová nabídka). Pro vyloučení pochybností platí, že k meziročnímu nárůstu cenové hladiny za rok, v němž byla podána soutěžní cenová nabídka, se nepřihlíží.
3.5. Zhotovitel prohlašuje, že v celkové smluvní ceně jsou z jeho strany zahrnuty veškeré náklady spojené s realizací služeb a provedených činností, tedy i
případnou konzultační a poradenskou činnost dalších expertů a poradců zhotovitele pro specializované části stavby, cestovné, stravné apod.
Součástí smluvní ceny za provedení služeb a činností jsou i služby a činnosti výslovně neuvedené, jejichž provedení zhotovitelem je nezbytné a zároveň nutnost jejich provedení zhotovitel měl či mohl předpokládat, nebo jejichž provedení objednatel s přihlédnutím k okolnostem spravedlivě očekává.
4. [bookmark: bookmark8]PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu.
4.2. Cena za provedení služeb technického dozoru investora bude hrazena takto:
4.2.1. za fázi služby a činnosti před zahájením stavby (fáze I.) tak, že 70 % ceny za tuto fázi bude uhrazeno po provedení závěrečné kontroly projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazů výměr a technických a kvalitativních podmínek, a po ukončení přejímacího řízení této projektové dokumentace mezi objednatelem a zhotovitelem projektové dokumentace stavby, dalších 20 % ceny za tuto fázi bude uhrazeno po ukončení souvisejícího výběrového řízení na zhotovitele stavby a dalších 10 % ceny za tuto fázi bude uhrazeno po ukončení souvisejících výběrových řízení na dodavatele dalších samostatných dodavatelů vnitřního vybavení stavby.
4.2.2.  za fázi služby a činnosti v průběhu provádění stavby (fáze II.)
Cena za výkon technického dozoru investora v průběhu provádění stavby bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených správcem stavby a odsouhlasených objednatelem 1x měsíčně. Podíl měsíční částky účtovaný zhotovitel na celkové ceně za činnost v rámci této fáze sjednané v této smlouvě musí být shodný s podílem měsíční částky účtované zhotovitelem stavby na celkové ceně za realizaci stavebního díla, která bude sjednána ve smlouvě o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem stavby.
4.2.3. za fázi služby a činnosti po dokončení stavby (fáze III. ) tak, že 30 % ceny za tuto fázi bude uhrazeno po zajištění závěrečného vyúčtování stavebního díla a jeho odsouhlasení objednatelem, a po zajištění a kompletaci všech podkladů k předložení závěrečného vyhodnocení akce, dle podmínek budoucího poskytovatele dotace, dalších 20 % ceny za tuto fázi bude uhrazeno po ukončení 1. roku záručních dob k dodávce stavby, k dalším samostatným dodávkám vnitřního vybavení a k projektovým dokumentacím, dalších 20 % ceny za tuto fázi bude uhrazeno po ukončení 2. roku záručních dob k dodávce stavby, k dalším samostatným dodávkám vnitřního vybavení a k projektovým dokumentacím, a zbývajících 30% z ceny za tuto fázi bude uhrazeno po ukončení 3. roku až 6. roku záručních dob k dodávce stavby a k dalším samostatným dodávkám vnitřního vybavení - po ukončení 3. a 4. roku vždy 10% a po ukončení 5. a 6. roku vždy 5%.
4.3. Splatnost zhotovitelem vystavené a objednatelem odsouhlasené faktury činí 30 (třicet) kalendářních dnů od doručení objednateli a úhrada se bude provádět převodem účtované částky z účtu objednatele na účet zhotovitele.
4.4. Faktury dodavatele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty. Faktury budou obsahovat název předmětné investiční akce.
Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli, který nesprávnou nebo neúplnou fakturu zneplatní a doručí objednateli fakturu novou. V těchto případech začíná běžet znovu celá lhůta splatnosti.
4.5. Pokud plnění dle této smlouvy bude podléhat režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH bude dodavatel postupovat dle uvedeného znění zákona. Faktury pak budou vystaveny bez DPH ale bude na nich vyčíslena příslušná sazba DPH.
5. [bookmark: bookmark9]ZPRÁVY PŘEDKLÁDANÉ ZHOTOVITELEM OBJEDNATELI
5.1. Zhotovitel zpracovává zprávy sloužící k řízení, monitorování a následné kontrole investiční akce. Podrobnou strukturu zpráv (včetně struktury obsahových náležitostí jednotlivých zpráv - zprávy o kontrole PD pro provedení stavby, měsíční zprávy z II. fáze činnosti, zprávy po předání stavby po odstranění vad a nedodělků a závěrečné zprávy po předání podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce objednateli, apod.) navrhne a předloží zhotovitel bezprostředně po podpisu této smlouvy, nejpozději však ve lhůtě 15 dnů k odsouhlasení objednateli. Objednatel ve lhůtě 15 dnů zašle k tomuto návrhu případné připomínky. Tyto připomínky objednatele je zhotovitel povinen neprodleně zapracovat a předložit takto dohodnutou strukturu zpráv k závěrečnému schválení objednateli.
5.2. Navržená struktura zpráv musí odpovídat požadavkům poskytovatele dotace a obsahovat zejména popis již provedených stavebních a montážních prací, informace o plnění harmonogramu stavebních a montážních prací, finanční bilanci, odhad dalšího postupu stavebních a montážních prací vč. plánovaných nákladů, fotodokumentaci, seznam subdodavatelů, informaci o rizicích, u závěrečných zpráv též i rekapitulaci průběhu stavby nebo zkušebního provozu, naplnění požadavků uvedených v podmínkách budoucího poskytovatele dotace, apod..
5.3. V průběhu činnosti zhotovitele je objednatel oprávněn kdykoliv požádat o změny struktury zpráv, vyvolaných například požadavky monitorovacích a kontrolních orgánů odpovědných za projekt, a obsahu těchto zpráv podle realizace projektu. Po sdělení požadavku na změnu objednatelem zhotoviteli zpracuje zhotovitel ve lhůtě nepřesahující 8 dnů návrh upravené struktury a obsahu zprávy, který předloží objednateli ke schválení.
5.4. Objednatel je oprávněn k obsahu všech zpráv zaslat své připomínky do 15-ti dnů od jejich obdržení. Zhotovitel je povinen tyto připomínky zohlednit a dodat takto upravené zprávy do 8-mi dnů od obdržení připomínek objednatele. Tyto úpravy nejsou předmětem dodatečných prací.
5.5. Další zprávy
a) Poskytnutí písemné informace o možnosti vzniku soudních sporů do tří pracovních dnů od jejich zjištění, poskytování právního stanoviska v případech vzniku jakýchkoliv smluvních sporů a problémů vzniklých kdykoliv během přípravy a realizace projektu.
b) Poskytování písemných zpráv objednateli po vzniku jakékoliv události, která by mohla ovlivnit podmínky čerpání prostředků z dotace, včetně




 jakéhokoliv ohrožení včasného dokončení projektu, včetně upozornění na události, které by mohly zhoršit či ovlivnit podmínky provozu projektu. Jakákoliv událost této povahy musí být předmětem zvláštní zprávy, kterou předloží nejpozději do tří pracovních dnů.
5.6. O předání a převzetí zprávy o kontrole projektové dokumentace pro provádění stavby (vč. kontroly soupisů prací s výkazy výměr a navazujících technických specifikací) a závěrečné zprávy se zavazují obě smluvní strany sepsat protokol.
6. [bookmark: bookmark10]PERSONÁL OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE
[bookmark: bookmark11]Personál objednatele:
6.1. Za objednatele jsou kontaktními osobami k součinnosti se správcem stavby Ing. Radek Šilhán - vedoucí investičního oddělení (zástupce objednatele ve věcech technických) a Ing. Jan Zýka z investičního oddělení - kontaktní tel. a e-mail: 731 541 931 a „jan.zyka@uhk.cz".
6.2. Členové realizačního týmu zhotovitele jsou povinni udržovat neustále kontakt s objednatelem, a to prostřednictvím těchto kontaktních osob.
6.3. Objednatel má právo svolat kdykoliv koordinační poradu s výzvou k účasti zástupců zhotovitele a to písemně s předstihem alespoň tří (3) pracovních dnů. Na koordinačních poradách budou projednávány veškeré záležitosti týkající se plnění povinností zhotovitele podle smlouvy, zejména zprávy o poskytování služeb a jakékoli další informace, které si objednatel vyžádá.
Personál zhotovitele:
6.4. Osobami, zabezpečující činnost technického dozoru investora dle této smlouvy jsou následující klíčoví členové týmu - experti:
Vedoucí realizačního týmu zhotovitele a technický dozor investora (TDI) pro obor „pozemní stavby" pan Ing. Jaroslav Myšák
Člen realizačního týmu zhotovitele - specialista pro obor „technické zařízení budov (TZB)" pan Blahoslav Vávra
Člen realizačního týmu zhotovitele - specialista kontroly nákladů stavby pan Ing. Radek Myšák
6.5. Změna výše uvedených osob klíčového týmu zhotovitele je možná pouze po předchozím schválení ze strany objednatele, a to pouze za předpokladu, že dodavatel u nově navržené osoby prokáže profesní kvalifikaci minimálně shodnou s profesní kvalifikací odstupující osoby klíčového týmu, a zároveň za předpokladu, že bude splněna podmínka neprovádění významných činností poddodavatelem zhotovitele dle odst. 7.9. této smlouvy o dílo.
6.6. Změníli-li zhotovitel některou z osob ze svého klíčového týmu a nesplní-li přitom podmínky dle ustanovení odst. 6.5 této smlouvy bude tato skutečnost považována za podstatné porušení povinností, vyplývajících ze smlouvy.
6.7. Zhotovitel je povinen provádět služby osobně či prostřednictvím členů realizačního týmu a veškeré odborné práce musí vykonávat zhotovitel nebo členové realizačního týmu mající příslušnou odbornou kvalifikaci.
6.8. Zhotovitel odpovídá za plnění závazků členy realizačního týmu, jako by je plnil sám. Jakékoli určení, pokyn, inspekce, prohlídka, testování, souhlas, schválení nebo podobné konání nebo opomenutí učiněné členem realizačního týmu bude mít stejné účinky jako by bylo učiněno zhotovitelem samým. Zhotovitel je 

povinen vybavit členy realizačního týmu potřebnými pravomocemi k tomu, aby mohli zhotovitele zastupovat v souvislosti s prováděním služeb, zejména aby byli oprávněni přijímat i pokyny objednatele.
7. [bookmark: bookmark12]DALŠÍ POVINNOSTI TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA
[bookmark: bookmark13]Důvěrné informace:
7.1. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího souhlasu objednatele neužije důvěrné informace pro jiné účely než pro účely provádění služeb a splnění povinností podle této smlouvy a nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců, právních zástupců a subdodavatelů. Těmto osobám však může být důvěrná informace poskytnuta pouze za té podmínky, že budou zavázáni udržovat takové informace v tajnosti, jako by byly stranami této Smlouvy. Pokud bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní orgán vyžadovat poskytnutí jakékoli důvěrné informace oznámí správce stavby tuto skutečnost neprodleně písemně objednateli.
7.2. Pro účely této smlouvy na provedení služeb se za důvěrné informace považují následující:
· informace označené objednatelem za důvěrné,
· informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provedení služeb či stavu provedení stavby a dodávek,
· informace o finančních závazcích o vzniklých v souvislosti s provedením služeb či provedením stavby a dodávek,
· informace o sporech mezi správcem stavby a jeho smluvními partnery v souvislosti s provedením služeb či provedením stavby a dodávek.
7.3. Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné veřejně nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám pokud taková přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonem uložené nebo smluvní povinnosti zhotovitele.
7.4. V případě poskytnutí důvěrné informace je zhotovitel povinen vyvinout maximální úsilí k tomu, aby zajistil, že s nimi bude stále zacházeno jako s informacemi tvořícími obchodní tajemství podle § 504 OZ. V případě, že se dozví nebo bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění důvěrných informací nebo jejich části neoprávněné osobě nebo že došlo k jejich zneužití, je povinen o tom neprodleně písemně informovat objednatele.
7.5. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí zhotovitel fotografovat ani umožnit kterékoli třetí osobě fotografování stavby, a to ani k propagačním nebo reklamním účelům ani nebude sám nebo s třetí osobou publikovat žádné texty, fotografie nebo ilustrace vztahující se k dílu. Objednatel si vyhrazuje právo schválit jakýkoli text, fotografii nebo ilustraci vztahující se ke stavbě, které správce stavby hodlá použít zejména ve svých publikacích nebo propagačních materiálech.
[bookmark: bookmark14]Nebezpečí změny okolností a vady služeb
7.6. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765, odst. 2, občanského zákoníku a v této souvislosti dále prohlašuje, že:
· je plně seznámen s rozsahem a povahou služeb dle této smlouvy,




· správně vymezil, vyhodnotil a ocenil veškeré činnosti, které jsou nezbytné pro řádné a včasné splnění závazků dle této smlouvy,
· řádně prověřil místní podmínky pro provedení služeb.
7.7.  Zhotovitel pro případ vad stavby výslovně přijímá, že je ve smyslu § 2630, odst. 1 občanského zákoníku vzhledem k jím provedeným službám zavázán společně a nerozdílně se zhotovitelem stavby a dalšími osobami, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobilo vadné provedení služeb.
[bookmark: bookmark15]Předepsaná přítomnost v místě realizace stavby
7.8. Výkon činnosti technického dozoru investora v průběhu provádění stavby je trvalý a pro činnost tzv. „klíčového týmu" na staveništi jsou vymezeny následující podmínky, které se dodavatel zavazuje průběžně plnit.
a) Vedoucí realizačního týmu a technický dozor investora (TDI) pro obor „pozemní stavby"
Z celkových výkonů mandatáře dle této smlouvy bude minimální přítomnost vedoucího realizačního týmu správce stavby na stavbě, po dobu vymezenou čl. 2 této smlouvy, specifikována následovně:
· účast na každém kontrolním dnu stavby nebo „technickém kontrolním dnu stavby", minimálně jednou v každém kalendářním týdnu,
·  bezpodmínečná každodenní přítomnost vedoucího realizačního týmu technického dozoru investora na stavbě, a to s optimálním rozložením - délkou konkrétních denních přítomností dle objektivních potřeb v rámci realizace stavebního díla vybraným zhotovitelem, či dle pokynů objednatele. Každodenní přítomnost vedoucího realizačního týmu může být částečně (maximálně tři dny v týdnu) nahrazena přítomností jiného člena realizačního týmu.
b) Člen realizačního týmu - specialista oboru „technické zařízení budov (TZB)“
Z celkových výkonů mandatáře dle této smlouvy bude minimální přítomnost člena týmu technického dozoru investora na stavbě, po dobu vymezenou čl. 2 této smlouvy, specifikována následovně:
· účast na vybraných kontrolních dnech stavby nebo „technických kontrolních dnech stavby" v časovém období realizace profesí oboru „technika prostředí staveb" stavby minimálně jednou v každém kalendářním týdnu,
·  přítomnost na stavbě v časovém období realizace profesí oboru „technika prostředí staveb" stavby v další pracovní den každého kalendářního týdne, a to zejména dle objektivních potřeb v rámci realizace profesí oboru „technika prostředí staveb" vybraným zhotovitelem, či dle pokynů objednatele.
c) Člen realizačního týmu - specialista kontroly nákladů stavby
Z celkových výkonů mandatáře dle této smlouvy bude minimální přítomnost člena týmu technického dozoru investora na stavbě, po dobu vymezenou čl. 2 této smlouvy, specifikována následovně:
· účast na vybraných kontrolních dnech stavby nebo „technických kontrolních dnech stavby", a to zejména dle objektivních potřeb v rámci realizace stavebního díla vybraným zhotovitelem, či na vyzvání objednatele, minimálně jednou týdně.






Veškeré shora vymezené podmínky a povinnosti neplatí v případě dočasných přerušení prací na stavbě z důvodu nepříznivých nebo extrémních klimatických nebo jiných vlivů (zimní období, povodně apod.) o trvání delším než 3 pracovní dny.
[bookmark: bookmark16]Provádění významných činností technického dozoru investora
7.9. Dle § 105 odst. 2 Zákona č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších novel zadavatel požaduje, aby zadavatelem určené významné činnosti byly realizovány přímo vybraným dodavatelem (nikoliv prostřednictvím poddodavatele); tyto významné činnosti jsou: činnosti osoby „Vedoucího realizačního týmu a technického dozoru investora (TDI) pro obor pozemní stavby". Pokud tato osoba není zároveň osobou za dodavatele jednající, tak dodavatel jako doklad prokazující splnění tohoto požadavku předloží čestné prohlášení podepsané touto osobou a osobou za dodavatele jednající.
8. [bookmark: bookmark17]NEBEZPEČÍ ŠKOD VZNIKLÉ PROVÁDĚNÍM SLUŽEB
8.1. Zhotovitel prohlašuje, že uhradí veškeré škody, které jeho činností při provádění služeb vzniknou, a to i třetím osobám.
8.2. Zhotovitel se zavazuje objednatele odškodnit a zprostit odpovědnosti za jakékoli ztráty, závazky z titulu odpovědnosti, náklady, nároky, škody, výdaje nebo požadavky (nebo úkony s nimi související), které objednatel utrpí nebo které mu vzniknou či které budou proti němu uplatněny a které jsou vzhledem k účelu smlouvy a záměru objednatelem účelně vynaložené, pokud takové ztráty, závazky z titulu odpovědnosti, náklady, nároky, škody, výdaje (včetně nákladů právního zastoupení) nebo požadavky vzniknou přímo nebo nepřímo z titulu nebo v souvislosti s:
a) jakýmkoli nesprávným, nepravdivým nebo zavádějícím prohlášením či ujištěním zhotovitele uvedeným v této smlouvě nebo,
b) porušením jakéhokoli ujednání nebo závazku zhotovitel stanoveného v této smlouvě,
a zhotovitel nahradí objednateli veškeré náklady, poplatky, platby a výdaje, které jsou vzhledem k účelu smlouvy a záměru objednatele účelně vynaložené a které objednatel uhradí nebo které mu vzniknou v souvislosti s vedením jakéhokoli řízení nebo popírání jakéhokoli nároku nebo obhajobou či v souvislosti s vymáháním tohoto závazku zhotovitele.
8.3. Pokud v souvislosti s prováděním služeb zhotovitelem dojde ke vzniku škody objednateli nebo třetím osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti, neplnění povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů, technických či jiných norem, z této smlouvy nebo i z jiných důvodů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením v předešlý stav, a není-li to možné, tak nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
8.4. Zhotovitel bude dále odpovědný za škody, které objednateli vzniknou v souvislosti s vadami projektové dokumentace týkající se investiční akce, pokud takové vady nebudou zhotovitelem objeveny a řádně reklamovány při provedení služeb, ačkoli by při řádném provedení služeb zhotovitelem byly zjevné.
8.5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj provádějí služby jako jeho pracovníci, členové realizačního týmu.
9. [bookmark: bookmark18]POJIŠTĚNÍ





9.1. V návaznosti na zadávací podmínky zhotovitel ke dnešnímu dni uzavřel pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu způsobenou svojí činností vůči třetím osobám, s pojistnou částkou ve výši min. 1.000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) pro každou pojistnou událost. Kopii této pojistné smlouvy je přílohou č. 4 této smlouvy o dílo. Současně se zhotovitel zavazuje udržovat tuto pojistnou smlouvu v platnosti po celou dobu provádění služeb.
9.2. Nebude-li zhotovitel udržovat platné pojištění ve smyslu ustanovení odst. 9.1 této smlouvy po celou výše uvedenou dobu bude tato skutečnost považována za podstatné porušení povinností, vyplývajících ze smlouvy.
9.3. Smluvní strany shodně konstatují, že v souladu s obecnými podmínkami pojištění odpovědnosti zhotovitele a dle příslušných zákonných ustanovení bude případné pojistné plnění z titulu náhrady škody způsobené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli na základě této smlouvy hrazeno pojišťovnou přímo objednateli.
10. [bookmark: bookmark19]SMLUVNÍ SANKCE A POKUTY
10.1. Za každé nedodržení termínu ze strany zhotovitele, které bude stanoveno v písemném upozornění na neplnění služeb, bude uplatněna pokuta za každý den a za každé jednotlivé neplnění služby ve výši 1.000,- Kč, a to až do úplného odstranění vady na dílčí službě.
10.2.  Za každý den nesplnění předepsané přítomnosti členů klíčového realizačního týmu dodavatele - vedoucího realizačního týmu a specialisty oboru „pozemní stavby" (1 osoba týmu) na místě realizace stavby (tj. nesplnění povinnosti dle čl. 2 a 7 této smlouvy) bude uplatněna pokuta ve výši 2.000,- Kč za každý den a osobu.
10.3. Za každý den nesplnění předepsané přítomnosti vedoucího týmu zhotovitele na kontrolním dni neboť technickém kontrolním dni (tj. nesplnění povinnosti dle čl. 2 a 7 této smlouvy) bude uplatněna pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý případ. Pokuta se neuplatní pouze z důvodů zvláštního zřetele hodných.
10.4.  Jakýmkoliv ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plné výši a objednatel je oprávněn požadovat též náhradu škody ve výši přesahující smluvní pokutu.
10.5. Na úhradu smluvní pokuty, případně náhradu škody, může objednatel započítat dosud nezaplacenou část ceny služeb dle této smlouvy.
10.6. Smluvní pokuta za nesplnění podmínek pro změnu osob klíčového týmu zhotovitele dle odst. 6.5 této smlouvy, za nesplnění podmínky platnosti a účinnosti pojistné smlouvy dle odst. 9.1 této smlouvy, za porušení smluvního ustanovení odst. 12.1, týkající se zákazu konkurence a střetu zájmů, a pokuta za nesplnění dalších závažných porušení smlouvy, činí 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý případ závažného porušení smlouvy.
Za podstatné porušením smlouvy se považuje též opakovaná neomluvená nepřítomnost vedoucího realizačního týmu a specialisty oboru „pozemní stavby“ (1 osoba týmu), na místě realizace stavby, nebo pokud je tato osoba týmu dodavatele nečinná déle jak 10 dní.
Za podstatné porušením smlouvy se považuje též opakovaná neomluvená nepřítomnost vedoucího realizačního týmu na kontrolním dni nebo technickém kontrolním dni.
Pro účel odstavce 10.6 této smlouvy se za opakovanou nepřítomnost považují dvě po sobě bezprostředně následující neomluvené nepřítomnosti.
Smluvní pokuta za podstatné porušení této smlouvy, na jehož základě bylo odstoupeno od smlouvy, činí 200 000,- Kč.
10.7. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení oznámení o uložení smluvní pokuty druhé smluvní straně. Oznámení o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo objednatele účtovat smluvní pokutu.
10.8.  V případě prodlení objednatele s uhrazením ceny za dílo, či její části dle této smlouvy, uhradí objednatel dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení, přičemž prodlení začíná běžet nesplněním termínu stanoveného dle této smlouvy. Dané ustanovení se nepoužije v případě vis maior.
11. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
11.1.  Tato smlouva, výkony v jejím rámci prováděné a obsah a forma plnění se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
11.2. Ukončení smlouvy
11.2.1.  Účastníci jsou oprávněni od této smlouvy písemně odstoupit, neplní-li jedna ze smluvních stran podstatně svoje povinnosti. Smlouva bude v takovém případě ukončena v den doručení odstoupení, přičemž se za den doručení považuje nejpozději sedmý den ode dne, kdy bylo odstoupení uloženo na poště v případě nedoručitelnosti.
11.2.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit zejména:
· pokud zhotovitel bez vážných důvodů opakovaně neplní své povinnosti, přičemž došlo ze strany objednatele k oznámení zhotoviteli ohledně připomínek k jeho činnosti. Nedostane-li objednatel odpověď obsahující vysvětlení ke všem sděleným připomínkám do 15-ti dnů, objednatel může dalším oznámením odstoupit od smlouvy za předpokladu, že takové druhé oznámení obsahující rozhodnutí o odstoupení od smlouvy zašle do 35-ti dnů od odeslání prvního oznámení,
· v případě opakovaného podstatného porušení smluvních ujednání a povinností ze strany zhotovitele,
· pokud zhotovitel změnil některou z osob ze svého klíčového týmu a nesplnil přitom podmínky dle ustanovení bodu 6.5 této smlouvy,
· pokud zhotovitel neplní podmínku udržovat pojistnou smlouvu v platnosti dle odst. 9.1 smlouvy,
· pokud je zhotovitel po dobu delší třiceti dnů bez závažného důvodu nečinný,
· pokud zhotovitel jedná v rozporu s touto smlouvou,
· v případě, že zhotovitel bude zapojen do jednání, které objednatel důvodně považuje za škodlivé pro zájmy a dobré jméno objednatele nebo investiční akce,
· stane-li se zhotovitel osobou ovládanou projektantem stavby, zhotovitelem stavby či dalšími dodavateli nebo subdodavateli projektanta nebo zhotovitele stavby,
· v případě vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle insolvenčního zákona, o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
· v případě, že zhotovitel v nabídce podané do zadávacího řízení k veřejné zakázce uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek tohoto zadávacího řízení,
· pokud zhotovitel porušil smluvní ustanovení odst. 12.2 nebo 12.3, týkající se zákazu konkurence a střetu zájmů.
11.2.3. V případě ukončení smlouvy z důvodů na straně objednatele bude zhotoviteli uhrazena poměrná část ceny služeb za všechny činnosti prokazatelně provedené do doby ukončení smlouvy včetně úhrady účelně vynaložených nákladů a to do třiceti dnů po vystavení faktury s předem vzájemně odsouhlaseným rozsahem vykonaných činností.
11.3. [bookmark: bookmark20]Změny rozsahu služeb
11.3.1. Objednatel je oprávněn požadovat změnu rozsahu služeb. Zhotovitel je povinen na základě tohoto požadavku snížit rozsah služeb s tím, že při snížení rozsahu služeb se sníží i cena odpovídajícím způsobem.
11.3.2. V případě požadavku objednatele na zvýšení rozsahu služeb budou tyto služby považovány za služby dodatečné.
11.3.3. Smluvní strany budou při realizaci dle bodu 11.3.1. postupovat a respektovat platnou právní úpravu v oblasti zadávání veřejných zakázek.
12. [bookmark: bookmark21]ZÁKAZ KONKURENCE A STŘETU ZÁJMU
12.1. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že on sám ani členové jeho realizačního týmu nejsou ve střetu zájmů se zájmy objednatele na objektivním a nestranném výkonu služeb ve prospěch objednatele, že se nepodíleli a nebudou podílet v žádném smluvním či pracovněprávním vztahu ke zhotoviteli projektové dokumentace v rámci přípravy či zpracování projektové dokumentace, a že ani tento střet zájmů či podjatost nepředpokládá ve vztahu k budoucímu zhotoviteli stavby. V případě, že takový střet zájmů nastane v budoucnosti, bude správce stavby ihned informovat objednatele.
Porušení tohoto ustanovení ze strany zhotovitele se považuje za podstatné porušení smlouvy.
12.2. Zhotovitel podpisem smlouvy dále stvrzuje a bude respektovat, že technický i stavební dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel stavby ani osoba s ním propojená.
Porušení tohoto ustanovení se považuje za podstatné porušení smlouvy, na jejímž základě je oprávněn objednatel odstoupit od smlouvy
12.3.  Zhotovitel není oprávněn od třetích osob v souvislosti s provedením služeb dle této smlouvy přijímat platby, jiná plnění či čerpat jakékoli výhody.
Porušení tohoto ustanovení ze strany zhotovitele se považuje za podstatné porušení smlouvy se všemi důsledky s tím spojenými.
13. [bookmark: bookmark22]ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
13.1. Tato smlouva zavazuje smluvní strany navzájem a jejich právní nástupce.
13.2.  Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli, práva a závazky z této smlouvy plynoucí třetí straně bez výslovného souhlasu objednatele.
13.3.  Pokud by smlouva trpěla právními vadami v důsledku změny obecné právní úpravy nebo i jinak, nemohou takové právní vady způsobit neplatnost nebo neúčinnost celé smlouvy. Všechna ustanovení smlouvy jsou oddělitelná, a pokud se jakékoliv její ustanovení stane neplatným, protiprávním nebo v rozporu s veřejným zájmem, platnost ostatních ustanovení tím není dotčena a smlouva bude posuzována tak, jako by tato neplatná ustanovení nikdy neobsahovala. Na místo neplatného nebo neúčinného ujednání se smluvní strany zavazují nahradit tato ustanovení takovým obsahem, který umožní, aby účelu smlouvy bylo dosaženo. Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo objednatel.
13.4. Jazykem smlouvy je jazyk český. Jednacím (i písemným) jazykem dle této smlouvy je jazyk český.
13.5. Všechna oznámení, zprávy a žádosti v rámci smlouvy musí být druhé smluvní straně doručena prokazatelným způsobem v písemné formě, a zároveň elektronicky emailem na kontaktní e-maily objednatele: radek.silhan@uhk.cz a ian.zvka@uhk.cz (v případě, že odesílatelem je zhotovitel) nebo na kontaktní email zhotovitele info@irbos.cz (v případě, že odesílatelem je objednatel).
13.6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb..
13.7. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, lze smlouvu doplnit a měnit výlučně formou písemných dodatků, opatřených časovým a místním určením a podepsaných oprávněnými osobami. Dodatky takto sjednané se smluvní strany zavazují akceptovat a plnit jako součást této smlouvy.
13.8.  Obě smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ZVZ a zákona č. 340/2015 Sb. zákon o registru smluv se zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy na provedení služeb v jejím plném znění včetně jejích příloh a případných dodatků, jakož i všech úkonů s touto smlouvou.
13.9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel, přičemž každý stejnopis této smlouvy má platnost originálu.


13.10. [bookmark: bookmark23]Přílohy:

13.10.1. Příloha č.1 - Dopřesnění specifikace jednotlivých fází předmětu smlouvy,
13.10.2. Příloha č.2 - Zadávací dokumentace (bez příloh) a dokumenty předložené v nabídce (podle bodu 7.1 písm. B, D a E) zhotovitele k veřejné zakázce,
13.10.3. Příloha č.3 -Technické podklady předané objednatelem zhotoviteli při podpisu smlouvy (projektová dokumentace) - tato příloha je pouze
v elektronické formě,
13.10.4. Příloha č. 4 - Pojistná smlouva zhotovitele o odpovědnosti za škodu.
Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.


V Hradci Králové dne ………………..	V Česticích dne 20.11.2018
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……………………………………….		……………………………………
za
 (
za zhotovitele
) (
Ing. Jaroslav Myšák jednatel společnosti
)za objednatele
prof. Ing. Kamil Kuča, Ph. D. rektor
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