
Obchodní podmínky (Smlouva o dílo) 
na dodávku stavby „UHK-FIM - rozšíření elektroinstalace“ 

(dále jen smlouva) 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, za účelem posílení silových rozvodů a úpravy osvětlení 

pro realizaci projektů:  
Podpora rozvoje studijního prostředí UHK, registrační číslo CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008569 

 
 

Smluvní strany 
 

objednatel:  UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ, Fakulta informatiky a  
  managementu 
se sídlem:  Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové  

zastoupená::                          prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. – děkanem fakulty 
 
zástupci v přípravě věcí smluvních a ve věcech předání a převzetí díla:  
 Ing. Jiří Červený – IMIT 
 Ing Radek Šilhán - vedoucí investičního oddělení 

zástupce ve věcech technických: 
 Ing. Radek Šilhán  

IČ:  62 69 00 94 
DIČ:       CZ 62 69 00 94 

telefon: +420 493 332 511, 493 332 551 
e-mail: radek.silhan@uhk.cz 
fax: 493 332 544 
 
a 
zhotovitel: ERAMONT s.r.o.  
poštovní spojení: Balbínova 1091, 500 03 Hradec Králové 

zastoupený:  Pavlem Struhařem, jednatel společnosti 

IČ: 26001381  
DIČ: CZ26001381 

bankovní spojení:   
číslo účtu: 
Plátce DPH: ano/ne  

telefon:  
e-mail:  
fax:  
 

zástupci v přípravě věcí smluvních a ve věcech předání a převzetí díla:  

  

zástupci ve věcech technických: 
čl. I 

Předmět smlouvy – díla, místo plnění 
1) Předmětem této smlouvy je posílení silových rozvodů a úpravy osvětlení v budově Fakulty 

informatiky a managementu (dále jen FIM), která se nachází v lokalitě „Na Soutoku“ a je ve 
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vlastnictví Univerzity Hradec Králové, v rámci realizace stavební akce „UHK-FIM – rozšíření 
elektroinstalace“ (dále jen dílo). 

Jedná se zejména o posílení silových rozvodů pro mobilní zařízení na počítačových 
učebnách a posílení silových rozvodů a rozvodů pro osvětlení v prostorách pro 
samostudium a skupinové práce na projektech v 1. NP. 

 

Rozsah předmětu díla je blíže vymezen v příloze č.1 - Popisu rozšíření elektroinstalace 
na FIM z 14.6.2018 a příloze č. 2 - Výkresu Půdorys přízemí elektro od Gebas atelier 
architects z 18.4.2018 (vše viz. příloha č.1 této smlouvy) 

 
2) Součástí dodávky díla je i vypracování projektové a výrobní dokumentace a dokumentace 

skutečného provedení stavby včetně soupisu prací s výkazem výměr a závěrečné revize 
elektrického zařízení. Výrobní dokumentace musí být před samotným provedením díla 
odsouhlasena objednatelem. 

3) Zhotovením stavby se rozumí úplné a funkční provedení všech stavebních a montážních 
prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů, zednických přípomocí a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících 
s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla 
nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a 
kompletační činnosti celé stavby. 

4) Zhotovitel stavby je povinen vykázat přiměřenou součinnost s budoucím samostatným 
dodavatelem výměny podlahových krytin a oprav maleb, které budou realizovány ve 
stejném časovém období. Dodavatel podlahových krytin bude mít v dodávce i demontáž a 
zpětnou montáž nábytku. Tento dodavatel bude vybrán následně na základě samostatného 
výběrového řízení. 

5) Zhotovitel bude udržovat staveniště uklizené a bude průběžně likvidovat odpady po své 
činnosti. 

6) Zhotovitel si před realizací provede přesné zaměření všech rozměrů na místě. Osobní výtah 
lze použít k dopravě materiálu, ale výtah se nesmí poškodit. 

7) Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti: 

• zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla,  

• veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí  
a majetku v místech dotčených stavbou, 

• zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků v průběhu stavby  
(i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě),  

• zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 

• odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku  
za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech, 

• provedení všech opatření k zajištění neomezení veškerých podmínek nutných 
k provozu objektu FIM při provádění stavby, 

• zajištění vypracování dílčí výrobní či jiné technické dokumentace nutné pro realizaci 
stavby ve smyslu písm. e), odst. 2. 2., kapitoly A, „Přílohy č. 2 Rozsah a obsah 
projektové dokumentace pro provádění stavby“, vyhlášky č. 499/2006 Sb.  
„o dokumentaci staveb“, 

8) Dílo bude zhotoveno v souladu s bezpečnostními, ekologickými, požárními a hygienickými 
předpisy, platnými českými technickými normami (ČSN), které se pro účel této smlouvy 
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považují za závazné, a veškerými platnými obecně závaznými právními předpisy a zákony 
ČR. 

9) Dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli ve třech 
vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě. 
Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad: 

• Do všech výkresů a textů projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny 
změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. 

• Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem  
a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele 

10) Zhotovitel prohlašuje, že všechny nosné, spojovací, pomocné a podobné prvky nutné 
k montáži a bezvadnému dodání má zahrnuty do ceny díla. 

11) Místo plnění předmětu smlouvy: Fakulta informatiky a managementu, Hradecká ul. č.p. 
1249/6, 500 03 Hradec Králové (budova „J“ dle provozního označení objednatele). Pro 
snazší orientaci v rozmístění jednotlivých místností jsou v rámci přílohy č.4 této smlouvy 
přiloženy výkresy jednotlivých pater budovy FIM.  

 
čl. II 

Lhůty plnění 
 
1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. I Předmět smlouvy – díla, místo plnění této 

smlouvy v termínu: od podpisu smlouvy do 19. 8. 2018. 
2) Postup prací bude prováděn tak, aby nebylo narušeno využití učeben dle harmonogramu 

obsazenosti učeben FIM – léto 2018 (viz. příloha č.3 této smlouvy)  
3) Ke dni předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyklizeno a uklizeno místo montáže  

a zhotovitel připraví k podpisu předávací protokol. 
 

čl. III 
Cena díla 

 
1) Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. I. této 

smlouvy a v termínech dle čl. II. této smlouvy činí: 

 
           Cena celkem bez DPH                 207 000,00 Kč 
           DPH 21%                         ......43 470,00 Kč 

           Cena celkem vč. DPH               250 470,00 Kč 
 
2) Cena za zhotovení díla je daná rozsahem dokumentace dle přílohy č.1 této smlouvy a bude 

podrobněji členěna v soupisu prací s výkazem výměr dle projektové dokumentace 
zhotovitele díla. Soupis prací s výkazem výměr bude v souladu s dokumentací dle přílohy 
č.1 této smlouvy. 

3) Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná a vyjadřuje 
ocenění prací a dodávek, které jsou hrazeny z investičních a neinvestičních prostředků. 

 
 

čl. IV. 
Platební podmínky 
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1) Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. 

2) Cena za dílo bude uhrazena po bezvadném splnění smlouvy na základě daňových dokladů 
(faktur) vystavených zhotovitelem po předání díla. Veškeré cenové údaje budou uváděny 
v Kč a veškeré platby budou prováděny v Kč. 

3) Splatnost daňového dokladu (faktury) činí 30 dnů ode dne doručení. 
 

4) Pokud plnění dle této smlouvy bude podléhat režimu přenesené daňové povinnosti dle  
§ 92a zákona o DPH bude zhotovitel postupovat dle uvedeného znění zákona. Faktury pak 
budou vystaveny bez DPH, ale bude na nich vyčíslena příslušná sazba DPH. 

5) Na daňovém dokladu bude uveden i název a registrační číslo projektu, z něhož je zakázka 
financována 

 
čl. V 

Záruční lhůty 
 
1) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla 

zjištěné v záruční době. Objednatel má i nároky zodpovědnosti za jakost díla. 
 

2) Záruční lhůta je stanovena v délce 36 kalendářních měsíců. Počátek běhu záruční doby 
nastává dnem podpisu „protokolu o předání a převzetí díla“ oběma smluvními stranami. 
  

3) Reklamovaná vada musí být zhotovitelem odstraněna nejpozději do 20 - ti kalendářních 
dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem není-li dohodou mezi stranami stanovena 
jinak. 

 
čl. VI 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 
 

1) V případě prodlení zhotovitele s dodáním díla je objednatel oprávněn požadovat  
po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty celkem až do výše celkové smluvní ceny bez DPH,  
a to takto: 

 
- prodlení zhotovitele s dodáním díla (nebo jeho části) do každé jednotlivé počítačové 
učebny, nebo studijní zóny, ve výši 200,- Kč za každý i započatý den prodlení; 

 
2) V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků zboží oproti lhůtám, jež 

byly objednatelem stanoveny v předávacím protokolu dle čl. II odst. 3. je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 50,- Kč za každý  
i započatý den prodlení až do výše celkové kupní ceny bez DPH. 
 

3) V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla, uplatněných v záruční době dle čl. V 
odst. 2, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 
50,- Kč za každý i započatý den prodlení až do podpisu protokolu o odstranění vady. 
 

4) V případě nedodržení termínu splatnosti faktury vystavené zhotovitelem, je zhotovitel 
oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši 200,- Kč za každý i započatý 
den prodlení s úhradou faktury. 
 

5) Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení písemného 
oznámení o jejich uplatnění. 

 
 

čl. VII 
Ustanovení závěrečná 

 



 
 

5 

1) Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, ve smyslu § 2 písm. e)   
a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

2) Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající  
a vznikající zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění účinném ke dni 
uzavření této smlouvy o dílo. 
 

3) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po dvou 
obdrží každá ze smluvních stran. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma 
smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 
 

4) Obě strany prohlašují, že nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha: 

• Příloha č. 1: Popis rozšíření elektroinstalace na FIM z 14.6.2018  

• Příloha č. 2: Výkres: Půdorys přízemí elektro od Gebas atelier architects z 18.4.2018 

• Příloha č. 3: Harmonogram obsazenosti učeben FIM – léto 2018 

• Příloha č. 4: Výkresy pater 

• Příloha č.5: Rozšíření elektroinstalace na FIM – cenová nabídka 
 
 
 
 
V Hradci Králové dne 19. 07. 2018             V Hradci Králové, dne 26. 07. 2018 
 
 
 
Za zhotovitele:     Za objednatele: 
 
 
 
 
…….……………………………………   …….…………………………………… 
 prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. 
               děkan 
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Popis rozšíření elektroinstalace na FIM 

Úvod: 
Zadání pro posílení silových rozvodů a úpravy osvětlení v prostorách Fakulty informatiky 

a managementu (dále jen FIM). Seznam učeben a požadovaných úprav v tabulce: 

učebna typ číslo 
místnosti 

stavební 
číslo 

místnosti 

posílení 
silových 
rozvodů 

počet 
nových 

přípojných 
míst 

J01 aula (P150) 93610 243 Později  

J02 přednášková 92020 202 Ne  

J03 přednášková (P60) 92030 203 Později  

J04 konzultační 92190 245 Ne  

J05 počítačová 92200 246 ne  

J06 přednášková (P60) 92040 205 Později  

J07 počítačová 92050 208 ne  

J08 počítačová 92070 215 ano 32 

J09 počítačová 92080 217 ano 16 

J10 počítačová 92110 225 ano 16 

J11 počítačová 92300 257 ano 4 

J12 přednášková (P60) 92120 227 Později  

J13 přednášková (P60) 92130 230 Později  

J14 konzultační 92310 258 ne  

J15 přednášková 92140 231 ne  

J20 počítačová 93130 316 ano 16 

J21 počítačová 93150 319 ano 16 

J22 počítačová 93160 320 ano 16 

J23 počítačová 93170 321 ano 16 

J24 počítačová 93180 340 ano 16 

J30 přednášková 94130 416 ne  

J31 přednášková 94210 431 ne  

Zas. m. zasedací místnost 91040 107 ne  

J16 přednášková 93580 364 ne  

J17 přednášková 93590 365 ne  

J18 přednášková 93600 366 ne  

J26 přednášková 94610 454 ne  

J27 přednášková 94620 455 ne  

J28 přednášková 94630 456 ne  

 

Na těchto místnostech budou provedeny změny v silových rozvodech a v rozvodech osvětlení podle 

popisu technického řešení níže.  
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Popis technického řešení: 

Část 1. - Posílení silových rozvodů pro mobilní zařízení na počítačových 

učebnách FIM 
Na počítačových učebnách dojde k posílení elektrických rozvodů na stolech s pracovními stanicemi 

pro studenty. Studentům bude umožněno pracovat na mobilních zařízeních (notebooky, smartphony, 

tablety) a tato zařízení pohodlně napájet ze zásuvky umístěné na stole. Proto musí být z podlahových 

krabic vyvedeny průmyslové kabelové spojky (nebo nové zásuvky, či prodlužovačky), pomocí kterých 

budou připojeny do el. sítě kvalitní výsuvné bloky se zásuvkami, které budou umístěny na dostupných 

místech nábytku (na horní krycí desce uprostřed stolu). 

U této části se nepředpokládá budování nových kabelových tras od rozvaděče. Přesto doporučujeme 

kontrolu stávajících silnoproudých rozvodů a případné doplnění jističů. 

Předpokládá se koordinovaná spolupráce se společností, která bude v období letních prázdnin měnit 

na posluchárnách podlahovou krytinu. 

    

Obrázek 1 Počítačové učebny se stoly typu "hnízdo" s podlahovou krabicí ukrytou uprostřed stolu 

    

Obrázek 2 PC učebna se 40 prac. stanicemi pro studenty. Podlahové krabice pod nohami studentů. 
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Část 2. - Posílení silových rozvodů a rozvodů pro osvětlení v prostorách 

pro samostudium a skupinové práce na projektech – 1. NP 

V 1. NP požadujeme rozšířit silové rozvody dle návrhu, který vytvořila společnost GEBAS atelier 
architects s.r.o. (ve zvláštní příloze). Jedná se o několik nových silových zásuvek a přípravu 
na rozšíření osvětlení ve studijní zóně. 

Osvětlení zakreslené v návrhu požadujeme zapojit na samostatný el. okruh. 

 
Obrázek 3 Studijní zóna v 1.NP 

Dále požadujeme připravit 2 nové silové dvojzásuvky a 2 nové datové dvojzásuvky k průmyslovým 

panelům plánovaným do těchto prostor pro samostudium. 

Shrnutí a počty těchto požadovaných úprav silových rozvodů popsaných v bodu 2. uvádíme pro větší 

přehlednost ve zvláštní tabulce: 

Prostor popis 
stavební 

číslo 
místnosti 

posílení 
silových 
rozvodů 

příprava 
pro nové 
osvětlení 

počet 
nových 

přípojných 
míst 

1. NP: 
Studijní zóna 

dle výkresu 
„Půdorys přízemí 
elektro“ 

175 ano 16 
12+ 4 elektro 
(+4 datové) 
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Závěr 
Součástí zakázky bude kromě samotného rozšíření elektroinstalace i zdokumentování realizovaného 

stavu provedených prací do plánů a zajištění revize elektroinstalace. 

 

V Hradci Králové         14. 6. 2018 
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Harmonogram obsazenosti učeben FIM - léto 2018

učebna typ číslo 
místnosti

stavební 
číslo 

místnosti

posílení 
silových 
rozvodů

výměna 
podlah. 
krytiny

18.6.- 24.6. 25.6.-1.7. 2.7.-
8.7. 9.7.-15.7. 16.7.- 

22.7.
23.7.- 
29.7. 30.7.-5.8. 6.8.- 

12.8.
13.8.- 
19.8.

20.8.- 
26.8. 27.8.- 2.9.

J01 aula (P150) 93610 243 ano ano do 20.6. zkoušky zkoušky
zkoušky;
28.8.-2.kolo přijímaček

J02 přednášková 92020 202 ne ano do 20.6. zkoušky zkoušky zkoušky

J03 přednášková (P60) 92030 203 ano ano
do 19.6. zkoušky (učebna 
je volná od cca 12 hod.)

zkoušky
zkoušky;
28.8.-2.kolo přijímaček

J04 konzultační 92190 245 ne ne do 20.6. zkoušky zkoušky zkoušky
J05 počítačová 92200 246 ne ano do 20.6. zkoušky zkoušky zkoušky

J06 přednášková (P60) 92040 205 ano ano do 20.6. zkoušky zkoušky
zkoušky;
28.8.-2.kolo přijímaček

J07 počítačová 92050 208 ne ano do 20.6. zkoušky zkoušky zkoušky
J08 počítačová 92070 215 ano ano zkoušky zkoušky
J09 počítačová 92080 217 ano ano do 20.6. zkoušky zkoušky zkoušky
J10 počítačová 92110 225 ano ano do 20.6. zkoušky zkoušky zkoušky
J11 počítačová 92300 257 ano ano do 20.6. zkoušky zkoušky zkoušky

J12 přednášková (P60) 92120 227 ano ano do 20.6. zkoušky zkoušky
zkoušky;
28.8.-2.kolo přijímaček

J13 přednášková (P60) 92130 230 ano ano do 20.6. zkoušky zkoušky
zkoušky;
28.8.-2.kolo přijímaček

J14 konzultační 92310 258 ne ne do 20.6. zkoušky zkoušky zkoušky
J15 přednášková 92140 231 ne ano do 20.6. zkoušky zkoušky zkoušky

J20 počítačová 93130 316 ano ano zkoušky jen do 8.6. zkoušky zkoušky

J21 počítačová 93150 319 ano ano zkoušky jen do 13.6. zkoušky zkoušky

J22 počítačová 93160 320 ano ano zkoušky zkoušky

J23 počítačová 93170 321 ano ano do 20.6. zkoušky zkoušky zkoušky
J24 počítačová 93180 340 ano ano do 20.6. zkoušky zkoušky zkoušky

J30 přednášková 94130 416 ne ano zkoušky jen do 11.6. zkoušky zkoušky

J31 přednášková 94210 431 ne ano do 20.6. zkoušky zkoušky zkoušky

Zas. m. zasedací místnost 91040 107 ne ne 20. - 22.6. Státní Dr. Zk.
J16 přednášková 93580 364 ne ano do 20.6. zkoušky zkoušky zkoušky
J17 přednášková 93590 365 ne ano 21.6. Dr. Přijímačky zkoušky zkoušky
J18 přednášková 93600 366 ne ano 21.6. Dr. Přijímačky zkoušky zkoušky
J26 přednášková 94610 454 ne ano do 20.6. zkoušky zkoušky zkoušky
J27 přednášková 94620 455 ne ano do 20.6. zkoušky zkoušky zkoušky
J28 přednášková 94630 456 ne ano do 20.6. zkoušky zkoušky zkoušky

A3 přednášková ne ne
o prázdninách proběhne pouze rekonstrukce katedry a techniky

A4 přednášková ne ne
o prázdninách proběhne pouze rekonstrukce katedry a techniky

A5 přednášková ne ne o prázdninách proběhne pouze rekonstrukce katedry a techniky

13.7. - 27.7. (3x pátek dopoledne 
pro letní školu)

zkoušky až do 30.6.

zkoušky až do 30.6.

zkoušky až do 30.6.

Po dokončení rekonstrukce jsou
prostory na OSV volné pro 
zkoušky, jako náhrada 
blokovených učeben na budově 
FIM

9.7.-.2.8. Letní škola - obsazeny pondělky, 
úterky a čtvrtky

9.7.-.2.8. Letní škola - obsazeny pondělky, 
úterky a čtvrtky

9.7.-.2.8. Letní škola - obsazeny pondělky, 
úterky a čtvrtky

9.7.-.2.8. Letní škola - obsazeny pondělky, 
úterky a čtvrtky

zkoušky až do 30.6.

zkoušky až do 30.6.



Příloha č.1 ZD Rozšíření elektroinstalace

Kód Název položky Minimální požadované specifikace Počet 
ks

Cena za 1 
jednotku bez 

DPH

Celková nabídková cena 
za položku bez DPH

Maximální možná 
cena položky bez 

DPH
Žadatel o položkuPříkazce operace Zakázka Pracoviště Místo doručení; kontakní 

osoba

1

Část 1. Rozšíření  
elektroinstalace pro 
mobilní zařízení na 
počítačových 
učebnách FIM (J08, 
J09, J10, J11, J20, 
J21, J22, J23, J24)

dle popisu v příloze 1   136 000,00 Kč     136 000,00 Kč      137 600,00 Kč 

2

Část 2.  Posílení 
silových rozvodů a 
rozvodů pro 
osvětlení v 
prostorách pro 
samostudium a 
skupinové práce na 
projektech – 1. NP

dle popisu v příloze 1     71 000,00 Kč       71 000,00 Kč        72 000,00 Kč 

 

Celková nabídková cena za veřejnou 
zakázku bez DPH             207 000,00 Kč 

Příloha č. 5 – Cenová nabídka - Rozšíření elektroinstalace na FIM

Pozn. V případě překročení celkové ceny za položku uvedené ve sloupci I má za následek vyloučení 
nabídky z dalšího hodnocení.

 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez 
DPH 209 600,00 Kč       
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