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SMLOUVA O DÍLO  

uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanoveními § 2079 a nás. zák. 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen zákon), a to na základě zakázky 

 „DNS na výkopové a dokumentační práce -06-2023”  

zadávané v souladu s § 141 zákona č. 134/2016 Sb. v rámci Dynamického nákupního 

systému “DNS na výkopové a dokumentační práce na archeologických výzkumech 2022+” 
mezi zadavatelem této zakázky a jejím vítězem 

SMLUVNÍ STRANY 

 

Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta 

Sídlo: Rokitanského 62/26, 500 03, Hradec Králové 

IČ: 62690094, 

Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., nezapsána v obchodním rejstříku 

Jednající: Mgr. Jan Prouza, Ph.D., děkan fakulty 

(dále jen „Objednavatel“) 
 

a 

 

OSINA ARCHEO s.r.o. 

Sídlo (místo podnikání):  Jílová 503/35, 779 00, Olomouc 

IČ:     27510611 

DIČ:     CZ27510611 

Fakturační a kontaktní adresa:  Jílová 503/35, 779 00, Olomouc 

Bankovní spojení:   6083234001/5500 
Osoby oprávněné za zhotovitele: Jan Osina (jednatel) 

k podpisu smlouvy a dodatků k ní: Jan Osina … 

k rozhodování ve věcech realizace s právem odsouhlasení fakturovaných částek, realizace a 

převzetí díla: Jan Osina 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

I. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 

1.1 Předmětem této smlouvy je dodávka terénních prací pro záchranné archeologické 

výzkumy pravěku, středověku a novověku (dále “ZAV”), dle požadavků 

objednavatele. 

1.2 Předmětem plnění této smlouvy jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro bezvadné 

a kompletní dokončení ZAV, v souladu s předpisy BOZP s dalšími souvisejícími 

předpisy. Nedílnou součástí této smlouvy je dodržení platných Smluvních podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí. 

1.3 Zhotovitel prohlašuje, že činnosti, které jsou předmětem jeho plnění podle této 

smlouvy a jejich dodatků spadají do předmětu jeho podnikání a má veškerá 

potřebná oprávnění k jejich provádění. Pro tyto činnosti je plně kvalifikován, bude je 

vykonávat samostatně, pod vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, 

prostřednictvím svých zaměstnanců, kterými disponuje v potřebném počtu a 
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kvalifikační skladbě a zaměstnává je v pracovněprávních vztazích (popř. 

prostřednictvím Objednavatelem předem odsouhlasených poddodavatelů, kteří k 

tomu účelu zaměstnávají zaměstnance v pracovněprávních vztazích). 

1.4 Zhotovitel prohlašuje, že mu výkon činností nebyl dočasně soudem pozastaven nebo 

zakázán podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a 

řízení proti nim. 

1.5 Zhotovitel se zavazuje provést ZAV na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané 

době a kvalitě za podmínek uvedených v této smlouvě a Objednavatel se zavazuje 

za podmínek stanovených touto smlouvou Zhotoviteli uhradit cenu ZAV dále 

specifikovanou dle článku IV., odst. 4.1 této smlouvy. 

 

II. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ 

2.1 Místem plnění je prostor výzkumu “D11 09 – úsek 2” (viz příloha č. 1) doba 

plnění je nejpozději do 31. 03. 2024 od výzvy Objednatele k zahájení 

poskytování Služeb (viz bod 5.1 níže). 

Poskytovatel je povinen zahájit poskytování Služeb bez zbytečného odkladu po 

doručení výzvy Objednatele. Výzva Objednatele může znít na zahájení Služeb jako 

celku, popř. jejich části, pokud je poskytování Služeb rozděleno na části, přičemž 

konkrétní vymezení bude obsaženo v textu výzvy. Výzva Objednatele k zahájení 

poskytování Služeb bude učiněna Objednatelem písemně, a to v listinné nebo 

elektronické formě podle volby Objednatele, a to na kontaktní údaje odpovědných 

osob uvedené ve Smlouvě. 

2.2 Strany Smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace ZAV došlo k 

prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění 

některého z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc – 

válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín plnění ZAV 

o stejný počet dní trvání těchto okolností. 

2.3 Zhotovitel si je vědom toho, že v průběhu ZAV je povinen počínat si tak, aby s 

ohledem na navazující dodávky a práce neomezoval Objednavatele dokončit stavbu 

řádně a včas. Zhotovitel si je současně vědom rozsahu škodlivých následků, které 

může jeho pozdní plnění způsobit ve vztahu k řádnému a včasnému dokončení celé 

stavby. 

 

III. Náklady na provedení výkopových a dokumentačních 

archeologických prací v rámci ZAV 

3.1 Výše nákladů je stanovena ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném 

znění, Cena je stanovena za kompletní, řádné a včasné provedení zadaných prací a 

je platná po celou dobu realizace, a obsahuje veškeré práce a činnosti související s 

realizací ZAV. Fakturovaná částka bude vypočtena i s DPH v základní sazbě daně dle 

odpovídající zákonné úpravy účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění.  

3.2 Konečná částka bude vypočtena jako součet mzdových nákladů vypočtených jako 

součin skutečně odpracovaných hodin a hodinové sazby za práci jednotlivých 

profesí dle odst. 4.3. 
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3.3 Odhadovaný maximální rozsah práce na jednotlivých pozicích:  

Pracovní pozice / 

zařazení 

Jednotková / 

hodinová cena 

v Kč/hod (bez DPH) 

Maximální počet 

hodin na zakázku 

Celková 

částka za 

pozici v Kč bez 

DPH 

Dělník/kopáč 190,- 7 504 hod      1 425 760,- 

Technik 300,- 2 048 hod         614 400,- 

Hlavní technik 350,- 1 024 hod         358 400,- 

Celková částka v Kč bez DPH      2 398 560,- 

3.4 Smluvní strany se dohodly a konstatují, že stanovená cena ZAV výslovně představuje 
sjednanou hodnotu veškerých plnění a závazků Zhotovitele. 

3.5 Předpokladem a současně podmínkou vzniku nároku Zhotovitele na zaplacení Ceny 

ZAV je provedení prací dle podmínek této smlouvy. 

3.6 Veškeré možné změny Ceny ZAV v návaznosti na možné změny nebo doplňky 

rozsahu předmětu této smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny 

oprávněným pracovníkem Objednavatele a potvrzeny formou písemného Dodatku. 

Veškeré práce, které by Zhotovitel provedl nad rámec předmětu Smlouvy, aniž by 

byl uzavřen dodatek, není Objednavatel povinen Zhotoviteli uhradit. 

 

IV. PLACENÍ DÍLA A FAKTURACE 

4.1 Objednavatel nebude poskytovat Zhotoviteli zálohy. 

4.2 Poslední část fakturace proběhne po předání kompletní terénní dokumentace včetně 

seznamu nálezů, vzorků a samotných nálezů. Fakturace proběhne na základě 

předávacího protokolu odvedeného díla odsouhlaseného zástupcem 

Objednavatele. 

4.3 Pro fakturování a placení déletrvajících ZAV (dva a více měsíců prací) se smluvní 

strany dohodly, že úhrada ceny ZAV dle odst. 4.1 této Smlouvy bude realizována 

měsíčně na základě faktur (daňových dokladů) za každý ukončený kalendářní měsíc. 

4.4 Faktury budou v souladu s touto smlouvou Zhotovitelem vystavovány vždy jednou 

měsíčně a doručeny Objednavateli nejpozději do 10. kalendářního dne následujícího 

měsíce na základě soupisu skutečně odpracovaných hodin odsouhlasených 

technickým zástupcem Objednavatele, který bude nedílnou součástí každého 

daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem. Při absenci tohoto soupisu je faktura 

neúplná. Zhotovitel je povinen předložit zástupci Objednavatele ve věcech 

technických soupis skutečně odpracovaných hodin za ukončený kalendářní měsíc ke 

kontrole a k odsouhlasení. 

4.5 Faktura Zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů 

stanovené zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména: 

4.5.1 označení faktury a číslo, 

4.5.2 obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ, 

4.5.3 předmět plnění a den splnění, 
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4.5.4 den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti, 

4.5.5 označení banky a číslo účtu, na který má být placeno, 

4.5.6 fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH 

ve znění pozdějších předpisů, včetně podpisu oprávněné osoby zhotovitele, 

4.5.7  jako přílohu soupis skutečně odpracovaných hodin za příslušné fakturační 

období odsouhlasený technickým zástupcem objednatele. 

4.6 Objednavatel uhradí fakturovanou částku z každého daňového dokladu dle odst. 2 

tohoto článku. Splatnost faktur je 60 kalendářních dní od data jeho prokazatelného 

doručení Objednavateli. Fakturu může zhotovitel také doručit e-mailem nebo v 

písemné podobě na podatelnu objednavatele buď klasickou poštou, nebo osobně na 

adresu objednatele. 

4.7 V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo 

neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené odst. 5.5 tohoto 

článku, je Objednavatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel 

podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury 

se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne 

prokazatelného doručení opravené faktury Objednavateli. 

4.8 Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci veškerých prací a dodávek účtována ve 

výši dle zákona o DPH v platném znění. 

4.9 Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu 

Objednavatele. 

4.10 Objednavatel provede úhradu ve splatnosti na účet Zhotovitele uvedený na faktuře 

za předpokladu, že Zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 

zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátce. Pokud Zhotovitel bude 

zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátce, Objednavatel uhradí Zhotoviteli 

pouze částku bez DPH, a DPH bude uhrazeno místně příslušnému správci daně 

Zhotovitele. 

4.11 Objednavatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na 

faktuře za předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně. 

V případě, že tato podmínka nebude splněna, Objednavatel uhradí pouze částku bez 

DPH, a doplatek bude uhrazen Zhotoviteli až po zveřejnění čísla účtu. V případě, že 

účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené Objednavatelem, bude DPH 

uhrazeno místně příslušnému správci daně Zhotovitele. 

4.12 Bude-li Zhotovitel prokazatelně v prodlení s prováděním ZAV či závazných 

jednotlivých částí/etap ZAV dle odst. III delším než 15 kalendářních dnů, je 

Objednavatel oprávněn úhradu daňových dokladů – faktur pozastavit. 

 

V. POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

5.1 Zhotovitel se zavazuje nastoupit do terénu nejpozději do 3 pracovních dní od výzvy 
Objednatele dle odst. 2.1. 

5.2 Zhotovitel se zavazuje na výzvu Objednatele do určené doby (viz odst. 5.1) nasadit 

na výzkum pracovníky v požadovaném počtu, který činí: 

- 1 osoba na pozici hlavní technik; 
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- 1 osoba na pozici technik; 

- 10 osob na pozici dělníků/kopáčů. 

5.3 Zhotovitel je povinen zúčastňovat se kontrolních dnů na ZAV dle pokynu objednatele. 

5.4 Zhotovitel se zavazuje přijmout opatření k maximální ochraně životního prostředí a 

dodržování předpisů BOZP při jím prováděném ZAV. Dále je povinen zajistit 

maximální bezpečnost svých pracovníků pří jím prováděném ZAV. V případě porušení 

této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 

10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a dále uhradit veškeré 

sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými 

orgány. 

5.5 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se 

zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 

17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 

185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. V případě 

havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce Objednavatele a učiní veškerá 

neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod vzniklých v rámci provádění 

ZAV. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady. 

5.6 Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své 

pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození 

zdraví. Zhotovitel je povinen seznámit objednatele s riziky vyplývajících z výkonu 

jeho prací. 

5.7 Zhotovitel odpovídá za veškeré škody na zdraví či majetku, které by Objednavateli 

či třetím osobám v důsledku provádění ZAV vznikly. 

5.8 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na jím prováděném 

ZAV po celou dobu jeho realizace, stejně tak za škody způsobené svou činností na 

zdraví či majetku třetích osob. 

5.9 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se zavazuje řídit se při provádění ZAV pokyny a 

příkazy Objednavatele. Zhotovitel je povinen na vyžádání poskytnout jakoukoli 

informaci týkající se provádění ZAV Objednavateli a/nebo stavebníkovi. 

5.10 Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru 

stavebníka/investor akce, výkon autorského dozoru projektanta a zavazuje se ke 

spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). 

5.11 Objednavatel, autorský dozor projektanta a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci mají právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště, a 

to kdykoli. 

5.12 Zhotovitel se zavazuje, že pokud ZAV bude prováděno zaměstnanci, kteří jsou cizinci, 

budou mít tito zaměstnanci povolení k pobytu na území České republiky a povolení 

k zaměstnání pro místo provádění prací (popř. zelenou nebo modrou kartu), je-li to 

právními předpisy vyžadováno a neumožní, aby práci vykonávali v rozporu s 

vydanými povoleními (popř. zelenou nebo modrou kartou). 

5.13 Zhotovitel je povinen Objednavateli prokázat předložením kopií příslušných dokladů, 

nejpozději do dne zahájení prací, že všichni zaměstnanci Zhotovitele, kteří jsou 

cizinci a budou provádět jakoukoliv činnost na ZAV, mají povolení k pobytu na území 

České republiky a povolení k zaměstnání pro místo provádění prací (popř. zelenou 



 

Stránka 6 z 16 

 

nebo modrou kartu), je-li to právními předpisy vyžadováno. Tato povinnost platí i v 

případě nástupu nových zaměstnanců k provádění díla, kteří jsou cizinci. 

Objednavatel má právo vyžádat si předložení kopií příslušných dokladů i kdykoliv v 

budoucnu (tj. do doby dokončení ZAV) a Zhotovitel je povinen této žádosti bez 

zbytečného odkladu vyhovět. 

5.14 Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou, že na zakázce budou pracovat pracovníci 

splňující požadovanou odbornost pro kvalifikované pracovní pozice. 

5.15 V případě nasazení cizinců na objednané práce je zhotovitel povinen na své náklady 

zajistit přítomnost osoby, která umožní s cizinci bezproblémovou komunikaci. V 

případě porušení takové povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednavateli 

smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč/den za každý jednotlivý zjištěný případ porušení 

této povinnosti. 

5.16 Zhotovitel se zavazuje, že nepověří provedením díla poddodavatele, který umožňuje 

výkon nelegální práce ve smyslu § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 

5.17 Změny provádění ZAV, které jsou odlišné od postupu navrženým závaznou PD pro 

dílčí ZAV, jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou 

smluvních stran po projednání s projektantem. 

5.18 Zhotovitel je povinen vybavit své zaměstnance pohybující se na staveništi 

objednavatele pracovními reflexními vestami, popř. ochrannými přilbami, podle 

místa a druhu vykonávaných terenních prací. Dále je zhotovitel povinen vybavit své 

pracovníky pracovními prostředky nutnými pro výkon pracovních činností dle 

předmětu této smlouvy. 

5.19 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, včetně předpisů týkající se 

bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č.309/2006 Sb., kterým 

se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 

362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 

591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v rámci výkonu jeho činnosti 

odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru 

staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení 

takové povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednavateli smluvní pokutu ve výši 

5 000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti. 

5.20 Zhotovitel zodpovídá v rámci výkonu jeho činnosti za bezpečnost a ochranu zdraví 

osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně. Zhotovitel je povinen 

zajistit v rámci výkonu jeho činnosti, dle dodatku, bezpečnost práce a provozu podle 

platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a 

ekologických. 

5.21 Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

Zhotovitelem Objednavateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, s 

rozsahem pojištění ve výši nejméně 5 000 000,- Kč (slovy pětmiliónů korun českých) 

a jejíž kopii nebo kopii pojistného certifikátu předloží Objednateli před uzavřením 
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smlouvy jako podmínku tohoto uzavření smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po 

celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto 

ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v 

předchozí větě. Poruší-li tyto povinnosti, je povinen Objednavateli uhradit 

jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč. V tomto případně je dále 

Objednavatel oprávněn od této smlouvy odstoupit 

 

VI. SOUČINNOST OBJEDNAVATELE 

6.1 Pokud Zhotovitel upozorní v rámci prováděného ZAV na nevhodnou povahu věcí 

přebíraných od Objednavatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů 

předaných Objednavatelem, je Objednavatel povinen vznesené připomínky 

bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen 

plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění ZAV 

dohodnutým způsobem. 

6.2 Objednavatel je oprávněn, na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu 

prací, upřesnit obsah a způsob provedení prací. 

6.3 Objednavatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění ZAV. 

Zjistí-li Objednavatel, že Zhotovitel provádí ZAV v rozporu se svými povinnostmi, je 

Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel ZAV prováděl řádným 

způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu 

poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k vadnému provedení ZAV, je 

Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

 

VII. PORUŠENÍ SMLUVNÍCH UJEDNÁNÍ – SANKCE 

7.1 Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO v dohodnutém 

termínu uvedeném ve smlouvě, má Objednavatel vůči Zhotoviteli nárok na uhrazení 

smluvní pokuty ve výši 0,5 % z celkové ceny za DÍLO bez DPH za každý i započatý 

kalendářní den prodlení. 

7.2 Objednavatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění Zhotovitele 

a Zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí. 

7.3 Objednavatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny dle čl. IV. 

zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý i započatý 

kalendářní den prodlení po termínu splatnosti. 

7.4 Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené 

škody a to v plném rozsahu. 

 

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY  

8.1 Objednavatel a Zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případě 

podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou, v případech 

stanovených touto smlouvou a v případě, je-li v inslovenčním řízení příslušným 

soudem rozhodnuto o úpadku Zhotovitele nebo je-li insolvenční návrh ve věci 

Zhotovitele v postavení dlužníka zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné 

porušení smluvních povinností se považuje zejména neplnění sjednaných termínů a 

dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy. 
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8.2 Neprovádí-li Zhotovitel ZAV řádně, kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, 

je Objednavatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že Zhotovitel nesplní 

své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k 

tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních 

dnů. 

8.3 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé 

smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o 

odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti 

této smlouvy některým ze způsobů uvedeným v odst. 8.1 a 8.2 tohoto článku 

smlouvy budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

8.4 Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je Objednavatel povinen uhradit 

Zhotoviteli pouze to, o co se prováděním ZAV obohatil. Nedojde-li k dohodě o 

hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady 

Zhotovitele. 

8.5 Objednavateli budou uhrazeny Zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení 

prací z důvodů na straně Zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení ZAV jiným 

Zhotovitelem a vlivem nedodržení termínu dokončení ZAV. 

8.6 Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, 

které za trvání smlouvy vznikly. 

 

IX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

9.1 Dluží-li si strany vzájemně plnění stejného druhu, může každá z nich prohlásit vůči 

druhé straně, že svoji pohledávku započítává proti pohledávce druhé strany. K 

započtení lze přistoupit, jakmile straně vznikne právo požadovat uspokojení vlastní 

pohledávky a plnit svůj vlastní dluh. K započtení jsou způsobilé pohledávky, které lze 

uplatnit před soudem. Pohledávka nejistá nebo neurčitá k započtení způsobilá není. 

Odsunul-li věřitel k dlužníkově žádosti čas plnění bezúplatně, může svoji pohledávku 

přesto započíst po uplynutí času, kdy měl dlužník plnit původně. 

9.2 Zhotovitel je oprávněn postoupit nebo zastavit pohledávky a jiná práva vyplývající z 

této smlouvy vůči Objednavateli pouze po předchozím písemném souhlasu 

Objednavatele. 

9.3 Zhotovitel je oprávněn použít pohledávky vyplývající z této smlouvy vůči 

Objednavateli jako zástavu či pro jiné zajištění svých závazků vůči třetí osobě pouze 

po předchozím písemném souhlasu Objednavatele. 

 

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

10.1 Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí 

ustanovení občanského zákoníku. 

10.2 Zhotovitel potvrzuje, že se na zpracování jeho nabídky, která vedla k uzavření této 

smlouvy, nepodílel zaměstnanec objednatele či člen statutárního orgánu objednatele, 

statutární orgán objednatele, člen řídicího orgánu objednatele, člen realizačního 

týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na zadání 

předmětné zakázky; zhotovitel rovněž prohlašuje, že s ohledem na plnění na základě 

své nabídky není ve střetu zájmů (viz § 44 zák. č. 134/2016 Sb. ve znění novel). 
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10.3 Zhotovitel dale prohlašuje, že veškeré práce na plnění této smlouvy budou prováděny 

v souladu s pracovněprávními předpisy (zejména při odměňování, organizaci pracovní 
doby, doby odpočinku, pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), že všichni cizí 

státní příslušníci, kteří se budou podílet na plnění smlouvy, splňují podmínky pobytu 

a výkonu příslušné výdělečné činnosti cizinců (tedy zejm. mají potřebná povolení k 

pobytu na území České republiky, pracovní povolení, atp.) a všechny osoby podílející 
se na plnění smlouvy jsou řádně vedeny v příslušných registrech (vztahujících se 

zejm. k agendě daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a 

sociálního zabezpečení); rovněž zhotovitel prohlašuje, že jako poddodavatelé budou 

k plnění smlouvy využívány právnické či fyzické osoby s příslušným oprávněním k 
podnikání. 

 

10.4 Prodávající prohlašuje, že nenaplňuje podmínky čl. 5k Nařízení Rady (EU) 2022/576 

ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině ani není 

jinak sankcionovanou osobou ve výše uvedeném smyslu. 

10.5 Smluvní strany prohlašují, že v případě, že kdykoli v budoucnu by bylo shledáno 

některé ustanovení této smlouvy neplatným, platnost ostatních ujednání smlouvy 

tím není dotčena. Smluvní strany se zavazují formou Dodatku k této smlouvě 

nahradit takto neplatná či neúčinná ustanovení této smlouvy ustanoveními jejich 

povaze nejbližšími, a to s přihlédnutím k vůli obou smluvních stran obsažené v této 

smlouvě. 

10.6 Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit 

nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků k smlouvě 

podepsaných oběma smluvníma stranami v souladu s právním řádem ČR (zejm. Zák. 

134/2016 Sb.). Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-

mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy 

lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním. 

10.7 Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe 

podpisem této smlouvy převezme. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy 

přecházejí i na případné stejně způsobilé právní nástupce Zhotovitele. 

10.8 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, 

určitou a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany Smlouvu přečetly, s jejím 

obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 

10.9 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem připojením elektronických podpisů 

oprávněných zástupců obou smluvních stran.  

10.10 Jde-li o smlouvu, jejíž zveřejnění je podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv 

povinné (tj. zejm. smluvní cena přesahuje 50 tis. Kč bez DPH), bude tato smlouva 

zveřejněna ve veřejně dostupném registru smluv; v tomto případě nabývá 

účinnosti tímto dnem zveřejnění. Nejde-li o smlouvu s takovou povinností, pak 

účinnosti nabývá dnem podpisu smlouvy. Zápis do Registru smluv bude dále 

obsahovat údaje v souladu se zákonem o registru smluv. 

10.11 Zveřejnění smlouvy provede smluvní strana Objednavatele v souladu se zákonem o 

registru; až bude registrace provedena, Objednavatel předá 1 pare smlouvy 

Zhotoviteli. 

10.12 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností 

ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn. že Zhotoviteli nevznikne 

vůči Objednavateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o 
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smlouvě ani zvýšení ceny za dílo ani zrušení smlouvy. 

10.13 Smluvní strany se ve smyslu § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly na 

promlčecí době v délce 4 let, počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno 

poprvé. 

10.14 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 

jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany 

sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn. že mezi smluvními stranami 

neplatí ustanovení § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku. 

10.15  Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se Smluvními 

podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany 

životního prostředí (příloha č. 2).   

10.16 Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a 

vážné vůle, že nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na 

důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:  

Příloha č. 1: Plán místa plnění s vyznačením prostorem, v rámci kterého bude plněna 

smlouva 

Příloha č. 2: BP 23- MPBP-archeologické práce 

 

V Hradci Králové V Olomouci 

Za Objednatele Za Zhotovitele 

 

 

 

 

 

-------------------------------------- --------------------------------- 

Mgr. Jan Prouza, Ph.D.                                     Jan Osina (jednatel) 

děkan 
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Příloha č. 1 -Plán místa plnění s vyznačeným prostorem 
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Příloha č. 2 – BP 23 – MPBP – Archeologické práce 
 

Obsah: 

1. Úvod 
2. Zajištění BOZP na archeologickém pracovišti 
3. Použité pracovní prostředky a OOPP 
4. Práce ve výkopech a v hloubkách 
5. Vybavení pracoviště (lékárničky, kniha úrazů, PHP) 
6. Seznámení s riziky v místě výkonu práce a zakázané manipulace 
7. Mimořádné události 

 

1. ÚVOD 
Univerzita Hradec Králové (dále UHK) musí zajistit bezpečné provádění archeologických prací. 
Při provádění archeologických terénních výzkumů se studenti i zaměstnanci UHK řídí tímto 
Místním provozním bezpečnostním předpisem (dále MPBP). 
Pro každý archeologický výzkum musí být zpracován technologický postup, s kterým musí být 
studenti prokazatelně seznámeni. Seznámení provede zaměstnanec UHK, který konkrétní 
archeologický výzkum řídí a dozoruje. 
Veškeré práce na archeologických výzkumech musí probíhat v souladu s platnými předpisy pro BOZP. 

Dohled nad studenty provádějící výzkum musí být zajištěn zaměstnancem UHK po celou 
dobu provádění výzkumu. 
Místo provádění výzkumu musí být zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob, zejm. vstup do 

výkopů. Archeologické výzkumy, které jsou součástí investičních akcí, se řídí bezpečnostními 

předpisy investora. 

2. ZAJIŠTĚNÍ BOZP NA ARCHEOLOGICKÉM PRACOVIŠTI 

Pro každý archeologický výzkum (dále „výzkum“) organizovaný UHK musí být zpracován 
technologický postup prováděných prací.Výzkumy probíhající na venkovním pracovišti 
Před zahájením výkopových prací ručním způsobem musí být zajištěna oblast výkopu. 
Na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled, NESMÍ být výkopové práce od hloubky 1,3 m 
prováděny osamoceně. 
Stěny výkopů musí být zajištěny proti sesutí, zejm. v zeminách nesoudržných, podmáčených 
nebo jinak náchylných k sesutí a v místech, kde by mohlo dojít k opakovaným otřesům, musí 
být stěny výkopů zabezpečeny podle technologického postupu, a to již od hloubky 0,5 m. 
Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické osoby musí být 
min. 0,8 m. Rozměry výkopů musí být provedeny tak, aby umožnily bezpečné provedení 
všech návazných prací při provádění výzkumu. 

Zaměstnanec UHK, který vykonává stálý dozor při archeologických pracích je povinnen: 
- před zahájením prací studenty provést kontrolu pracoviště z hlediska jeho zabezpečení, 

bezpečnosti a základních hygienických požadavků 
- Při provádění prací ve výkopu od hloubky 0,5 m musí být zajištěn bezpečný vstup/výstup 

studentů do výkopu (žebřík, šikmá rampa apod.). Žebřík musí přesahovat výstupní plochu 
z výkopu min. o 1,1 m. 

- Provést vizuální kontrolu použitého ručního nářadí (krumpáče, lopaty, motyčky apod.). 
Nářadí musí být neporušené, rukojeti, násady a jiná místa, kde je třeba nářadí uchopit, musí 
být hladce opracována a vhodně tvarována. Násady a rukojeti musí být zajištěny proti 
uvolnění. Úderné plochy a hroty nářadí nesmí mít otřep nebo trhliny 

- Provést kontrolu vybavení studentů určenými osobními ochrannými pracovními prostředky 
pro prováděný archeologický výzkum (rukavice, pracovní obuv, pracovní oděv, ochranná 
přilba apod.) 

- Při přerušení práce nebo po skončení práce zajistit zabezpečení výkopu (po dohodě s 
investorem) proti pádu nebo vstupu cizích osob 

- Při ručním provádění výkopových prací zajistit, aby se studenti při práci rozmístili tak, 
aby se vzájemně neohrožovali. 

- Zajistit přerušení práce při nepříznivých klimatických podmínkách, kdy hrozí riziko pádu, 
smeknutí nebo při mimořádné situaci (havárie, požár, exploze apod.) 

- při zranění studentů poskytnout první pomoc a zaznamenat každé poranění do knihy školních 
úrazů 
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- zajistit, aby v místě výkonu práce měli studenti k dispozici i mycí a čistící prostředky a 
alespoň užitkovou vodu 

- zajistit u investora, aby pro pracoviště v nebezpečném prostředí (chráněné krajinné 
oblasti, staveniště apod.) byl zpracován i technologický postup. 

 

- Zajistit uložení nářadí a dalších pracovních pomůcek po skončení práce tak, aby nemohlo 
dojít k jejich zneužití nebo ztrátě 

- při použití tlakových lahví musí být pracoviště označeno bezpečnosti značkou „Tlakové 
lahve“, lahve musí být zajištěny proti pádu 

Zakázané manipulace při provádění archeologického výzkumu 
- Zákaz požívat alkoholické nápoje, návykové látky a zákaz kouření při provádění prací 
- zákaz pracovat bez dozoru zástupce UHK 
- zákaz používat poškozené ruční nářadí 
- zákaz vstupovat a pracovat v ohroženém prostoru stavebních strojů 
- zákaz skákání do výkopů a vylézání mimo určené místa vstupu/výstupu 
- zákaz zatěžovat hrany výkopů 
- zákaz pracovat osamoceně ve výkopu od 1,3 m 
- zákaz pracovat v ochranných pásmech technických zařízení 

3. POUŽITÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY A OOPP 
Pro výzkum používají studenti převážně ruční nářadí – krumpáče, lopaty, motyčky apod. 
Ruční nářadí jim poskytuje UHK, před každým použitím musí být ruční nářadí prohlídnuto, 
zejm. pevné nasazení rukojetí. Poškozené nářadí nesmí být použito. 
Rukojeti, násady a jiná místa, kde je třeba nářadí uchopit, musí být hladce opracována a 
vhodně tvarována. Násady a rukojeti musí být zajištěny proti uvolnění. 
Úderné plochy a hroty nářadí nesmí mít otřep nebo trhliny. 

Při výzkumu musí být studenti vybaveni OOPP: 
- pracovní oděv (dlouhé nohavice a rukávy) 
- pracovní obuv pevná (ne otevřená) příp. gumové holinky 
- pracovní rukavice 
- pokrývka hlavy zejm. v letních a zimních měsících 

Na výzkumech, kde se provádí exhumace: 
- jednorázový oblek s kapucí (likvidace dle platných předpisů) 
- ochranné rukavice 
- ochranné brýle 
- respirátor 

Při práci ve výkopech od 1,8 m hloubky nebo na staveništích: 
- ochranné přilby 
V místě výkonu práce musí být studentům k dispozici i mycí a čistící prostředky a 
alespoň užitková voda. 

4. PRÁCE VE VÝKOPECH A V HLOUBKÁCH 
Výkopové práce: 
Při provádění výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich částí a nesmí být 
dotčena podzemní vedení technického vybavení nebo inženýrských sítí. Musí být provedena tato 
opatření: 
a) při nepředvídaném ohrožení stability okolních staveb nebo při porušení některých jejich 

částí, musí být ihned přijata opatření k zajištění jejich stability 
b) vedení, která by mohla být prováděním výkopových prací ohrožena, musí být náležitě zajištěna 
c) obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu musí být ihned zajištěno proti průhybu, 

vybočení nebo rozpojení 
d) před zahájením výkopových prací musí být zajištěno, že v oblasti provádění 

výkopových prací nejsou inženýrské sítě (plynovody, vodovody, energetické sítě, 
telekomunikační vedení apod.) 

Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby – studenti – při práci rozmístěny tak, 
aby se vzájemně neohrožovaly. 
Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stěnách výkopů, 
které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně zajištěny proti uvolnění nebo 
odstranění. Nahromaděná zemina, spadlý materiál a nežádoucí překážky musí být z výkopu 
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odstraňovány bez zbytečného odkladu. 
Po dobu přerušení výkopových prací zaměstnanci UHK zajišťuje pravidelnou odbornou 
kontrolu a nezbytnou údržbu zábran (zábradlí), pažení, lávek, přechodů, přejezdů, 
bezpečnostních značek popř. dalších zařízení, které zajišťuje bezpečnost studentů a dalších 
fyzických osob u výkopů. 
Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením při hloubce výkopu 
větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území. 

Pažení výkopů musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak zeminy a 

zjišťovalo bezpečnost studentů ve výkopech. Při ručním odstraňování pažení stěn výkopů se 
musí postupovat zespodu za současného zasypávání odpaženého výkopu tak, aby byla 
zajištěna bezpečnost práce. 

Zabezpečení výkopů: 
Výkopy v zastavěném území, veřejných prostranstvích a uzavřených objektech, kde probíhají 
současně i jiné činnosti – musí být zakryty nebo u okraje, kde je riziko pádu osob do výkopu, 
zajištěny zábradlím, kde 
prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy musí být zajištěn proti propadnutí osob. 
Zábradlí: výška zábradlí min. 1,1 m, dvoutyčové nebo jinak zajištěno a dole okopová lišta ve výšce 
15 cm. 
Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lez provést zajištění výkopu jinou zábranou např. 

- zábradlí, u něhož nemusí být zajištěna pevnosti, 
- přenosné dílcové zábradlí, 
- bezpečnostní značení – POZOR, nebezpečí pádu – umístěné na horní tyči zábradlí, 
- překážka min. 0,6 m vysoká 
- zemina z výkopu uložená v sypkém stavu do výše min. 0,9 m 

Pokud výkop tvoří překážku na veřejně přístupné komunikaci pro pěší (chodník, silnice), musí 
být VŽDY zajištěn zábradlím, přičemž zarážka u podlahy musí sloužit zároveň jako zarážka 
pro slepeckou hůl.Okraje výkopů nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. 
Pro studenty provádějící výzkum ve výkopech musí být vždy zřízen bezpečný sestup a výstup 
pomocí 
žebříků, schodů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1 : 5 musí být 
upraven proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami. 
Ohrožený prostor: 
Při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací nebo při přepravě 
materiálu do výkopu a z výkopu SE NIKDO NESMÍ ZDRŽOVAT V OHROŽENÉM 
PROSTORU. 
Ohrožený prostor činností je vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšený o 2 
m. 
Studentům UHK je vstup do ohroženého prostoru strojů ZAKÁZÁN ! 

Práce s nebezpečím pádu do hloubky: 
UHK před zahájením výzkumu musí zajistit technická a organizační opatření k zabránění pádu 
studentů do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení, a to na 
všech přístupových komunikacích a na všech pracovištích pokud volná hloubka pod nimi 
přesahuje 1,5 m. 
Ochranu proti pádu zajistí UHK přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany, tj. technické 
konstrukce např. ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy a prostředky osobní ochrany, tj. 
bezpečnostní pásy a postroje. 

UHK zajistí, aby na všech plochách, které nezaručují, že jsou při zatížení osobami včetně nářadí, 
pracovních pomůcek a materiálu bezpečné proti prolomení bylo provedeno zajištění proti 
propadnutí. 
Ke zvyšování místa práce nebo k výstupu je ZAKÁZÁNO používat nestabilní předměty a 
předměty určené k jinému použití (židle, vědra, sudy, stoly apod.) 

Při práci nad volnou hloubkou vykonávané osamoceně nebo samostatně musí být studenti 
seznámeni s pravidly pro dorozumívání mezi sebou a zástupci (dohledem) UHK. 
Práce musí být přerušena pokud v ní nemůže pokračovat bezpečným způsobem a o 
přerušení práce musí být neprodleně informován zástupce UHK. Práce musí být přerušena 
i za nepříznivých klimatických podmínek, kdy vzniká riziko pádu nebo sklouznutí: 

- bouře, sněžení, déšť nebo tvoření námrazy 
- dohlednost v místě práce menší než 30 m 
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- teplota prostředí během provádění prací je nižší než -10 o C 
- čerstvý vítr, kdy síla větru je od 5 stupňů Bf. 

5. VYBAVENÍ PRACOVIŠTĚ 

Pracoviště musí být vybaveno prostředky pro zajištění první pomoci – lékarničkou. 
Doporučená výbava lékárniček musí být projednána s lékařem poskytující závodní preventivní 
péči. 
(dezinfekce, optal, obvazový materiál …..) 
K dispozici musí být i záznamy o drobných poranění nebo úrazech čísla 
tísňového volání. Na pracovištích se může pracovat pouze za denního 
světla. 
Na pracovištích, kde musí studenti používat pracovní oděv, musí být zřízeny šatny. Šatny 
musí být odděleny podle pohlaví. 
Záchod musí být zajištěn pro studenty tak, aby nebyl od pracoviště vzdálen více než 120 m. 
Lze zřídit suchý nebo chemický záchod. Zřizuje se odděleně podle pohlaví, do 5 studentů lze 
zřídit jeden společný záchod. 
Riziko Bezpečnostní opatření k minimalizaci rizika 

Zasažení nářadím - dodržovat bezpečnou vzdálenost mezi jednotlivými studenty, zejm. při práci 
s krumpáčem a lopatou 

- nářadí ukládat mimo komunikace 
- nářadí používat jen k tomu účelu, ke kterému je určeno 
- nářadí ukládat tak, aby nedošlo k zasažení těla pracovní částí nářadí 

Ruční nářadí - rukojeti, násady musí být hladké a zajištěny proti uvolnění 
- úderné plochy a hroty nářadí nesmí mít otřepy a trhliny 
- po skončení práce ukládat na určené místo 

Pád, smeknutí - používat určené přístupové komunikace 
- pro sestup a výstup z výkopů používat žebříky příp. šikmou rampu 
- používat pevnou pracovní obuv 
- nepohybovat se na hraně výkopu, dodržovat min. 60 cm vzdálenost od 

hrany výkopu 

Sesunutí zeminy - dodržovat technologický postup 
- zabezpečit stěny výkopu pažením nebo jinou technickou konstrukcí 

prach - přerušit práci při silném větru 
- v prašném prostředí používat OOPP – ochrana očí a dýchacích cest, 

pracovní oděv 

Kontakt se strojním 
zařízením 

- zákaz manipulace se stavebními stroji 
- zákaz zdržovat se v pracovním prostoru strojů 
- zákaz převážet osoby a předměty stavebními stroji 

Zátěž teplem - v letních měsících používat pokrývku hlavy (čepice) 
- konzumovat dostatek tekutin 
- nepracovat při silném slunečním záření (přes poledne) nebo instalovat 

ochrannou konstrukci nad výkop (plátěný stan apod.) 

Biologické činitele - používat OOPP – pracovní oděv, rukavice 
- dodržovat zásady hygieny – mytí rukou 
- při práci nejíst a nepít 

ANALÝZA RIZIK V LABORATOŘI 
Riziko Bezpečnostní opatření k minimalizaci rizika 

 

Práce se sádrou, 
hlínou 

- používat OOPP (prac. oděv) 
- dodržovat zásady osobní hygieny - po práci mytí rukou 

 

Práce s tavným 
lepidlem a tavnou 
pistolí 

- dodržovat návod na polepce lepidla 
- dodržovat návod na používání tavné pistole 
- nesahat na horké části pistole 

 

Práce s chemickými 
látkami 

- používat OOPP – zejm. ochrana rukou, očí 
- postupovat podle pokynů na zacházení s chemickou látkou 

- dodržovat zásady osobní hygieny – mytí rukou 
- při práci nejíst, nepít, nekouřit 
- v případě úkapu chem.látky ihned místo utřít příp. použít havarijní soupravy 
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Práce s ostrými 
předměty 

- opatrnost při práci 
- používat k danému účelu, nepoškozené 
- násady suché, nemastné a nepoškozené 
-  

 

 

 

 

1. MIMOŘÁDNÉ SITUACE 
Při vzniklé mimořádné situaci – požár, havárie, přírodní vlivy, nálezy nebezpečných předmětů, 

munice nebo výbušniny – VŽDY musí být ihned přerušeny práce ve výkopu, studenti musí 
opustit pracovní prostor a soustředit se v bezpečné vzdálenosti a zástupce UHK prostor 
zabezpečí proti vstupu osob (např. střežením) až do doby odstranění předmětů nebo likvidace 
mimořádné situace. 

 
 

Mimořádnou situaci ihned nahlásit zástupci UHK a na linky tísňového volání: 
 

IZS – 112                                  Policie ČR – 158 
HZS – 150                                RZS – 155 
 
 

Závěr 
Tento MPBP je závazný pro zaměstnance UHK i studenty při archeologickém výzkumu na 
venkovních pracovištích. 
Studenti před zahájením výzkumu musí být s tímto MPBP prokazatelně seznámeni. 
Pro jednotlivá pracoviště v nebezpečném prostředí (chráněné krajinné oblasti, staveniště 
apod.) musí být zpracován i technologický postup. 

 

Pro výzkumy prováděný jako součást investičních akcí platí bezpečnostní opatření 
stanovená investorem. UHK a investor se musí vzájemně informovat o možných rizicích a 
studenti musí být před začátkem výzkumu o bezpečnostních předpisem investora 
prokazatelně proškoleni zástupcem investora. 

 

Související předpisy: 

Zákon č. 262/2006 Sb. – 
zákoník práce NV 
361/2007 Sb. v platném 
znění 
NV 591/2006 Sb. v 
platném znění NV 
362/2005 Sb. v 
platném znění NV 
101/2005 Sb. v 
platném znění 
Vyhl. č. 48/1982 Sb. v platném znění- § 200 
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