



MÍSTA NÁPOJOVACÍCH BODŮ V SEKCI "G"



MÍSTA NÁPOJOVACÍCH BODŮ V SEKCI "A,C,E"



Legenda:

Legenda stávajících inženýrských sítí:

- stávající vedení elektro NN, podzemní
 - stávající vedení elektro VN, podzemní
 - stávající vedení elektro VN, nadzemní
 - stávající vedení VO, podzemní
 - stávající sdělovací vedení, podzemní
 - stávající sdělovací vedení, nadzemní
 - stávající vedení jednotné kanalizace
 - stávající STL plynovod
 - stávající STL plynovod
 - stávající STL plynovod
 - stávající STL plynovod
 - stávající teplovod - sekundární
- KS KABELOVÁ SKŘÍN
HR HLAVNÍ ROZVADĚČ OBJEKTU
HUP HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU + REGULÁTOR

LEGENDA:

- OPLOČENÍ STAVENÍŠTĚ
- ZABOR POZEMKU PRO ZÁŘÍZENÍ STAVENÍŠTĚ, 5 MĚSÍCŮ
- PLOCHA: 200 m²
- OBJEKT DOTČENÝ STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI
- ZABOR POZEMKU PRO LEŠENÍ NA JIŽNÍ FASADĚ - LETAPA
- PLOCHA: 26,5 m², DĚLKA ZABORU: 2,5 MĚSÍCE
- ZABOR POZEMKU PRO LEŠENÍ NA JIŽNÍ FASADĚ - LETAPA
- PLOCHA: 26,5 m², DĚLKA ZABORU: 2,5 MĚSÍCE
- VJEZD A VÝJEZD VOZIDEL STAVBY
- DOČASNÝ ZABOR POZEMKU PRO ZÁŘÍZENÍ STAVENÍŠTĚ NA SEVERNÍ FASADĚ PRO SCHODIŠTĚ A LODŽIE - I. ETAPA, PLOCHA 3x 37 m² = 111 m², DĚLKA ZABORU: 2,5 MĚSÍCE
- DOČASNÝ ZABOR POZEMKU PRO ZÁŘÍZENÍ STAVENÍŠTĚ NA SEVERNÍ FASADĚ PRO SCHODIŠTĚ A LODŽIE - II. ETAPA, PLOCHA 3x 37 m² = 111 m², DĚLKA ZABORU: 2,5 MĚSÍCE
- MECHANICKÁ OCHRANA STROMŮ DŘEVĚNÝM BEDNĚNÍM
- DOČASNÝ ZABOR POZEMKU PRO ZÁŘÍZENÍ STAVENÍŠTĚ 200 m² - ODEČKA ZABORU 5 MĚSÍCŮ.
- ZÁŘÍZENÍ STAVENÍŠTĚ BUDE OPLOČENO MOBILNÍM OPLOČENÍM v 1,8 m
- DOČASNÝ ZABOR PRO LEŠENÍ V MÍSTĚCH LODŽÍ - 53 m²
- PŘÍPOJOVACÍ BODY ELEKTRO PRO STAVBU (380V a 220V) BUDOU V 1.PP SEKCE A, C, E, G
- PŘES STAVENÍŠTĚNÍ PULS S PODRŮZNÝM MĚŘENÍM.
- PŘÍPOJOVACÍ BODY VODY PRO STAVBU BUDOU V 1.PP SEKCE A, C, E, G
- STAVAJÍCÍ KŘÍŽOVÁ VÝSADBA V MÍSTĚ LEŠENÍ MŮŽE BÝT PONECHÁNA.
- V PŘÍPADĚ NUTNOSTI JEJÍHO POŠKOZENÍ BUDE PROVEDENA PO DOKONČENÍ STAVBY NAHRADNÍ VÝSADBA.

±0,000 = 235,300 m.n.m. B.p.v.

ZODP. PROJEKTANT :	Ing. Radko Vondra	
VYPRACOVAL :	Ing. Radek Vondra	
INVESTOR :	Univerzita Hradec Králové, Roklanského 62, Hradec Králové 500 03	
MÍSTO :	k.ú. Nový Hradec Králové	
ODDĚL. :	D.1.1. ARCHITECTONICKO STAVEBNÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	
AKCE :	UHK PALACHOVY KOLEJE, č.p. 1129 - 1135 a 1289	
ČÁSTEČNÁ REKONSTRUKCE A MODERNIZACE - I. ETAPA		
DATUM :	04/2019	
STUPĚŇ :	DPS	
MĚŘÍTKO :	1:500	
ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - SITUACE		C.3