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Tento dokument je pracovní pomůckou obsahující Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu zahrnující v 
jednom sloučeném konsolidovaném textu Obecné podmínky, které tvoří součást FIDIC “Smluvních podmínek pro 
stavby menšího rozsahu”, 1. vydání 1999, vydaných v českém překladu Českou asociací konzultačních inženýrů 
(CACE) jako první vydání v roce 2015 a Zvláštní podmínky Univerzity Hradec Králové pro stavby menšího rozsahu, 
druhé vydání, účinné od 22. 11. 2021. 
V tomto souhrnném dokumentu jsou formou zvýraznění změn vyznačeny změny textu Obecných podmínek provedené 
Zvláštními podmínkami. 
Upozornění: Nejedná se o oficiální znění Smluvních podmínek, tento dokument není závazný a byl vytvořen pouze jako 
pracovní pomůcka pro rychlejší orientaci při práci se Smluvními podmínkami. Jedinou závaznou a oficiální verzi 
Smluvních podmínek představují samostatné dokumenty, a to Obecné podmínky, které tvoří součást FIDIC “Smluvních 
podmínek pro stavby menšího rozsahu”, 1. vydání 1999, vydaných v českém překladu Českou asociací konzultačních 
inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2015 a Zvláštní podmínky Univerzity Hradec Králové pro stavby menšího 
rozsahu, druhé vydání účinné od 22.11. 2021.  
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Obecné a zvláštní podmínky 

 

1 Obecná ustanovení  

1.1 Definice 

 Ve Smlouvě, jak je níže definována, mají následující slova a výrazy níže definovaný význam s výjimkou 

situace, kdy kontext vyžaduje jinak: 

 Smlouva 1.1.1 „Smlouva“ je Smlouva o dílo a další dokumenty uvedené v Příloze. 

  1.1.2 „Technická specifikace“ je dokument tak, jak je uveden v Příloze, včetně 

požadavků Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci Zhotovitele, 

je-li nějaká, a jakákoli Variace takového dokumentu. 

  1.1.3 „Výkresy“ jsou výkresy Díla připravené Objednatelem tak, jak jsou 

uvedeny v Příloze, a jakákoli Variace takových výkresů.  

 Osoby 1.1.4 „Objednatel“ je osoba uvedená ve Smlouvě o dílo a její právní nástupci 

mimo postupníků (s výjimkou, kdy Zhotovitel k postoupení vydá souhlas).  

  1.1.5 „Zhotovitel“ je osoba uvedená ve Smlouvě o dílo a její právní nástupci 

mimo postupníků (s výjimkou, kdy Objednatel k postoupení vydá 

souhlas).  

  1.1.6 „Strana“ je buď Objednatel, nebo Zhotovitel. 

 Data, lhůty a 

doby 

1.1.7 „Datum zahájení prací“ je datum 14 dnů po datu účinnosti Smlouvy o dílo 

nebo jakékoli jiné datum dohodnuté Stranami.  

   „den“ je kalendářní den. 

  1.1.9 „Doba pro dokončení“ je doba pro dokončení Díla nebo Sekce (podle 

okolností) tak, jak je stanovena v Příloze (se všemi prodlouženími podle 

Pod-článku 7.3), počítaná od Data zahájení prací. 

 Peníze a 

platby 

1.1.10 „Náklady“ jsou všechny výdaje, které jsou (nebo budou) řádně 

vynaloženy Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně 

režijních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk. 

 Další definice 1.1.11 „Vybavení zhotovitele“ jsou přístroje, stroje, dopravní prostředky, 

zařízení a další věci potřebné pro provedení Díla a odstranění vad 

s vyloučením Materiálů a Technologického zařízení. 

  1.1.12 „Země“ je země, ve které se nachází Staveniště. 

  1.1.13 „Rizika objednatele“ jsou záležitosti uvedené v Pod-článku 6.1. 

  1.1.14 „Vyšší moc“ je výjimečná událost nebo okolnost: kterou smluvní Strana 

nemůže ovládat; proti které tato smluvní Strana nemohla rozumně učinit 

opatření před uzavřením Smlouvy; které se po jejím vzniku nemohla tato 

smluvní Strana účelně vyhnout nebo ji překonat; a kterou nelze v 

podstatné míře přičíst druhé Straně. 

  1.1.15 „Materiály“ jsou věci všeho druhu (jiné než Technologické zařízení), které 

mají tvořit nebo tvoří část stavby. 

  1.1.16 „Technologické zařízení“ jsou přístroje a stroje, které mají tvořit nebo 

tvoří část stavby. 

  1.1.17 „Staveniště“ je místo poskytnuté Objednatelem, kde má být provedeno 

Dílo a jakékoli jiné místo specifikované ve Smlouvě jako místo tvořící 

součást Staveniště. 

  1.1.18 „Variace“ je změna Technické specifikace nebo Výkresů (jsou-li nějaké) 

nařízená Objednatelem podle Pod-článku 10.1. 

  1.1.19 „Dílo“ jsou jakékoli práce, které má Zhotovitel provést a jakákoli 

projektová dokumentace (je-li nějaká), kterou má Zhotovitel dodat, včetně 

dočasného díla a Variací. 

  1.1.20 „Sekce“ je část Díla specifikovaná v Příloze jako Sekce (je-li taková). 

  1.1.21 „Další dodavatel objednatele“ je osoba, s níž Objednatel uzavřel či 

uzavře smlouvu za účelem provedení určitých prací, dodávek či služeb, 
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které s Dílem souvisí, nejsou však jeho součástí a nejsou ani předmětem 

Smlouvy. 

  1.1.22 „Záruční doba“ je doba trvání záruky za jakost Díla, po kterou si Dílo 

zachová sjednané (jinak obvyklé) vlastnosti a bude plnit sjednaný (jinak 

obvyklý) účel. 

  1.1.23 „Řízení“ je výběrové/zadávací řízení, k jehož zadávací dokumentaci jsou 

přiloženy tyto zvláštní podmínky a které je včetně příslušné internetové 

adresy identifikováno v Příloze. 

  1.1.24 „Dotační projekt“ projekt, v rámci kterého je Dílo prováděno a z nějž je 

financováno; Dotační projekt (je-li takový) je uveden v Příloze.  

  1.1.25 „Licence“ oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví k autorskému 

dílu ve smyslu § 2358 a násl. OZ ve spojení s příslušnými ustanoveními 

zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s 

právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů. 

  1.1.26 „OZ“ zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů. 

  1.1.27 „DPH“ daň z přidané hodnoty. 

  1.1.28 „Claim“ je dodatečný kompenzační požadavek Zhotovitele na platbu či 

prodloužení jakékoli lhůty; pravidla pro Claim jsou součástí Smlouvy.   

1.2 Výklad 

 Slova označující osoby a strany zahrnují korporace a jiné právnické osoby. Slova v jednotném čísle nebo 

v jednom rodě obsahují také množné číslo a druhý rod tam, kde to kontext vyžaduje. 

1.3 Hierarchie smluvních dokumentů 

 Dokumenty tvořící Smlouvu se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. Jestliže se v dokumentech 

vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Objednatel Zhotoviteli vydat jakýkoli nezbytný pokyn a 

pořadí právní síly jednotlivých dokumentů je v souladu s pořadím uvedeným v Příloze. 

1.4 Právo 

 Smlouva se řídí právním řádem České republiky. 

1.5 Komunikace 

 Kdykoli se předpokládá v nějakém ustanovení udělení nebo vydání oznámení, pokynu nebo nějaká jiná 

komunikace jakékoli osoby, pokud není stanoveno jinak, musí mít taková komunikace písemnou formu 

v jazyce stanoveném v Příloze a nesmí být bez závažného důvodu zdržována nebo zpožďována.  

1.6 Zákonné povinnosti 

 Zhotovitel musí postupovat v souladu s právními předpisy zemí, ve kterých vykonává činnost. Zhotovitel 

musí podat veškerá oznámení a zaplatit veškeré odvody a poplatky ve vztahu k Dílu. 

2 Objednatel 

2.1 Poskytnutí staveniště 

 Objednatel musí Zhotoviteli poskytnout právo přístupu na Staveniště, předat mu ho a umožnit mu jeho 

užívání během doby (nebo dob) stanovené v Příloze.  

2.2 Povolení a licence 

 Po požadavku Zhotovitele musí Objednatel poskytnout Zhotoviteli přiměřenou podporu při žádostech 

Zhotovitele o jakákoli povolení, licence nebo schválení, která jsou vyžadována pro Dílo. 

2.3 Pokyny objednatele 

 Zhotovitel musí plnit veškeré pokyny dané Objednatelem ve vztahu k Dílu včetně přerušení postupu 

prací na části nebo na celém Díle.  

2.4 Schválení 

 Žádné schválení, souhlas nebo absence komentáře Objednatele nebo Zástupce objednatele nemají vliv 

na práva a povinnosti Zhotovitele. 

2.5 Kontrolní dny 
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 Objednatel je oprávněn svolávat jednou týdně (nebude-li Stranami dohodnuto jinak) kontrolní dny za 

účelem kontroly postupu prací a přijetí opatření pro další práce na Díle. Zástupce zhotovitele se těchto 

kontrolních dnů musí účastnit. 

3 Zástupci objednatele 

3.1 Pověřená osoba 

 Jedna osoba z personálu Objednatele musí být pověřena jednat za Objednatele. Tato pověřená osoba 

je ta, která je uvedena v Příloze nebo jinak oznámena Objednatelem Zhotoviteli.  

3.2 Zástupce objednatele 

 Objednatel také může určit právnickou osobu nebo jedince k výkonu určitých povinností. Určená osoba 

může být uvedena v Příloze nebo oznámena Objednatelem Zhotoviteli. Objednatel musí Zhotoviteli 

oznámit jaké povinnosti a oprávnění na tohoto zástupce Objednatele delegoval.  

4 Zhotovitel 

4.1 Obecné povinnosti 

 Zhotovitel musí provést Dílo řádně a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajistí veškeré dozorování, 

pracovní sílu, Materiály, Technologické zařízení a Vybavení zhotovitele, které mohou být potřebné.  

Platí, že veškeré Materiály a Technologické zařízení na Staveništi jsou majetkem Objednatele. 

Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla postupovat a Dílo provést v souladu příslušnými právními 

předpisy a technickými či jinými normami (nevyplývá-li z Technické specifikace jinak), které se na 

provedení Díla přímo či nepřímo vztahují. 

Zhotovitel je Objednateli zavázán i ve vztahu k tomu, co bylo (vedle smluvní ceny) předmětem hodnocení 

v rámci Řízení; je-li to relevantní, jsou podrobnosti stanoveny v Příloze.   

Nesplní-li Zhotovitel řádně nebo včas jakoukoli povinnost ze Smlouvy, může Objednatel zajistit její 

splnění (či adekvátní náhradu splnění) na své náklady; takto vynaložené náklady představují splatnou 

pohledávku Objednatele za Zhotovitelem. 

4.2 Zástupce zhotovitele a další personál zhotovitele 

 Zhotovitel musí jmenovat zástupce Zhotovitele a musí mu dát všechny pravomoci potřebné k jednání 

jménem Zhotovitele podle Smlouvy. 

Není-li zástupce Zhotovitele uveden v Příloze, musí Zhotovitel za účelem vydání souhlasu Objednateli 

před Datem zahájení prací předložit jméno a podrobné informace k osobě, kterou jako zástupce 

Zhotovitele uvažuje. 

Zástupce Zhotovitele se musí pravidelně, vyžaduje-li to Dílo, tak každý den, kdy je Dílo prováděno, 

věnovat tomu, aby řídil plnění Smlouvy Zhotovitelem. Je-li zástupce Zhotovitele dočasně, na nezbytně 

nutnou dobu nepřítomen na Staveništi, musí být jmenován jeho vhodný náhradník. I s osobou tohoto 

náhradníka a za obdobných podmínek jako v případě zástupce Zhotovitele musí Objednatel vyjádřit 

předchozí souhlas. 

Zástupce Zhotovitele musí, jménem Zhotovitele, přijímat pokyny Objednatele.  

Zástupce zhotovitele i jeho náhradník musí plynně ovládat jazyk pro komunikaci definovaný v Pod-článku 

1.5. 

Zhotovitel nesmí bez předchozího souhlasu Objednatele zástupce Zhotovitele odvolat nebo jmenovat 

náhradu. Pravidla pro náhradu zástupce Zhotovitele jsou uvedena v Příloze. 

Ustanovení tohoto Pod-článku se použijí přiměřeně i ve vztahu k dalším osobám personálu Zhotovitele, 

jsou-li uvedeny v Příloze. 

4.3 Subdodávky 

 Zhotovitel nesmí zadat provedení celého Díla dalším subjektům. Zhotovitel nesmí zadat provedení 

jakékoli části Díla dalším subjektům bez souhlasu Objednatele. 

Pokud během provádění Díla Zhotovitel změní podzhotovitele, jehož prostřednictvím prokazoval část 

kvalifikace v Řízení, musí nový podzhotovitel splňovat kvalifikaci alespoň v rozsahu, v jakém ji splňoval 

původní podzhotovitel. Tuto skutečnost je Zhotovitel povinen Objednateli předem písemně prokázat.  

Pokud byly informace o podzhotoviteli předmětem hodnocení nabídky Zhotovitele v rámci Řízení, použijí 

se pro náhradu podzhotovitele obdobně pravidla pro náhradu zástupce Zhotovitele uvedená v Příloze. 

4.4 Zajištění splnění smlouvy 
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 Je-li tak stanoveno v Příloze, musí Zhotovitel doručit Objednateli do 14 dnů po Datu zahájení prací 

zajištění splnění Smlouvy ve formě, kterou schválil Objednatel, a od třetí strany, kterou schválil 

Objednatel.  

4.5 Spolupráce 

 Zhotovitel musí tak, jak je specifikováno ve Smlouvě nebo na základě pokynu Objednatele, zabezpečit 

vhodné podmínky pro výkon práce: 

 (a) personálu Objednatele a 

 (b) Dalších dodavatelů objednatele, 

 mají-li na Staveništi vykonávat činnost související s Dílem. 

Zhotovitel zajistí, aby práce, dodávky či služby Dalších dodavatelů objednatele mohly být řádně a včas 

provedeny, a to i v průběhu provádění Díla. 

Zhotovitel Dalším dodavatelům objednatele umožní přístup na Staveniště a za případnou úplatu přístup 

k elektrické energii, vodě a dalším médiím, jakož i službám na Staveništi, jako by to byli jeho 

podzhotovitelé; případná úplata bude předem schválena Objednatelem. 

4.6 Vzorkování 

 Nedohodnou-li se Strany jinak, musí Zhotovitel předložit následující vzorky nebo relevantní informace k 

Materiálům a Technologickému zařízení k posouzení Objednatelem: 

 (a) vzorky k těm Materiálům a Technologickému zařízení, k nimž je to uvedeno ve Smlouvě, 

 (b) relevantní informace k jakýmkoli Materiálům či Technologickému zařízení, k nimž si to Objednatel 

(třeba i dodatečně) vyžádá, včetně dokumentů dle Pod-článku 4.16 a 

 (c) dodatečné vzorky, ke kterým dal Objednatel pokyn jako k Variaci. 

 Zhotovitel musí vzorky nebo relevantní informace předkládat Objednateli postupně a v dostatečném 

předstihu, tak aby nebyl ovlivňován harmonogram případným neschválením vzorku či doplňováním 

informací ze strany Zhotovitele. 

Objednatel vzorky či relevantní informace posoudí v přiměřené lhůtě, ne později než do 6 pracovních 

dní od jejich předložení (nebude-li Stranami dohodnuto jinak).  

4.7 Kontrola 

 Personál Objednatele musí mít v jakoukoli rozumnou dobu: 

 (a) plný přístup ke všem částem Staveniště a všem místům, ze kterých jsou získávány přírodní 

Materiály, a 

 (b) při výrobě či zpracování (na Staveništi nebo jinde) oprávnění k jakémukoli přezkoumání Materiálů 

či Technologického zařízení. 

 Zhotovitel musí dát Objednateli oznámení, kdykoli je jakýkoliv výsledek práce Zhotovitele dokončen a 

předtím, než je zakryt, umístěn mimo dohled, případně zabalen k uskladnění nebo přepravě. Takové 

oznámení musí být učiněno nejpozději 3 pracovní dny předem (nebude-li Stranami dohodnuto jinak). Ke 

kontrole takových prací předloží Zhotovitel veškeré výsledky o provedených kontrolách, měřeních či 

zkouškách. Objednatel pak musí provést přezkoumání, kontrolu, měření nebo zkoušení, nebo dát 

okamžitě Zhotoviteli oznámení, že uvedené nepožaduje. Jestliže Zhotovitel oznámení nedá, a když je to 

Objednatelem požadováno, musí Zhotovitel výsledek práce odkrýt a pak obnovit a napravit, to vše na 

náklady Zhotovitele.  

4.8 Vytyčení 

 Zhotovitel musí vytyčit Dílo (včetně vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou 

a dočasných záborů) podle hlavních bodů, os a referenčních výšek uvedených ve Smlouvě nebo 

oznámených Objednatelem. Zhotovitel je odpovědný za správné rozmístění všech částí Díla a musí 

napravit jakékoli chyby v rozmístění, výškách, rozměrech či trasování Díla. Zhotovitel je povinen zajistit 

obnovení vytyčení a pevných vytyčovacích bodů, pokud budou v průběhu provádění Díla zničeny či 

poškozeny. 

4.9 Bezpečnost práce 

 Zhotovitel musí: 

 (a) dodržovat všechny příslušné bezpečnostní předpisy, 

 (b) dbát o bezpečnost všech osob, které mají oprávnění být na Staveništi, vynaložit přiměřené úsilí 

k tomu, aby na Staveništi a Díle nebyly zbytečné překážky, a tak se zabránilo ohrožení těchto 
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osob, 

 (c) zajistit oplocení, osvětlení, ochranu a ostrahu Díla až do jeho dokončení a převzetí Objednatelem. 

4.10 Práva cesty a zařízení 

 Zhotovitel musí nést všechny náklady za zvláštní nebo dočasná práva cesty, která potřebuje, včetně 

těch pro přístup na Staveniště. Zhotovitel musí také získat, na své riziko a náklady, jakákoli dodatečná 

zařízení mimo Staveniště, která potřebuje pro účely Díla. 

4.11 Publicita díla 

 Je-li tak uvedeno v Příloze, je Zhotovitel povinen obstarat a umístit na vhodném viditelném místě u 

vstupu na Staveniště informační panel a tento po Dobu pro dokončení aktualizovat, čistit a v případě 

poškození opravovat. 

Na panelu budou uvedeny identifikační údaje Dotačního projektu, Objednatele, Zhotovitele a dalších 

osob, které určí Objednatel, a další informace o Díle. 

Technické provedení panelu bude takové, aby jeho informační vlastnosti zůstaly po celou Dobu pro 

dokončení zachovány na úrovni odpovídající významu Díla. Grafické a technické provedení panelu musí 

být schváleno Objednatelem. 

4.12 Ochrana životního prostředí a odstraňování nečistot na komunikacích 

 Zhotovitel musí přijmout veškerá opatření, která lze po něm rozumně požadovat, aby chránil životní 

prostředí (jak na Staveništi, tak mimo ně) a omezil škody a obtěžování lidí a majetku způsobené 

znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi. 

Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních a areálových komunikací, která způsobí 

v souvislosti s prováděním Díla, a to bezodkladně od vzniku každého takového znečištění. 

4.13 Nakládání s odpady 

 Zhotovitel musí v souvislosti s prováděním prací plnit povinnosti původce odpadů podle zákona č. 

185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zajistit 

plnění těchto povinností i ze strany případných podzhotovitelů, a to včetně vedení a archivace průběžné 

evidence o odpadech a způsobech nakládání s odpady. Zhotovitel musí na žádost Objednatele bez 

zbytečného odkladu tuto evidenci předložit ke kontrole. 

4.14 Archeologické nálezy na staveništi 

 Všechny fosilie, mince, cenné nebo starožitné předměty a konstrukce a jiné pozůstatky nebo předměty 

geologického a archeologického významu nalezené na Staveništi musí být umístěny do péče a 

odpovědnosti Objednatele. Zhotovitel musí přijmout přiměřená preventivní opatření, aby zabránil 

personálu Zhotovitele nebo jiným osobám v odvezení, odnesení nebo poškození jakýchkoli z těchto 

nálezů. 

Zhotovitel musí dát po objevení jakéhokoli takového nálezu okamžitě oznámení Objednateli, který musí 

dát pokyn, jak s ním naložit. 

4.15 Elektrická energie a voda 

 Objednatel je povinen zabezpečit pro Zhotovitele přívod elektrické energie na Staveniště. Zhotovitel je 

povinen instalovat podružné měření jejího odběru. Zhotovitel uhradí Objednateli cenu za odebranou 

elektrickou energii ve výši odpovídající jejímu skutečně odebranému množství při jednotkové ceně, za 

kterou ji odebírá Objednatel. V případě, že Zhotovitel neinstaluje podružné měření odběru, uhradí 

Zhotovitel Objednateli cenu dle paušální částky stanovené v Příloze.  

Objednatel je povinen zabezpečit pro Zhotovitele přívod vody na Staveniště. Zhotovitel je povinen 

instalovat podružné měření jejího odběru. Zhotovitel Objednateli uhradí cenu za vodné a stočné ve výši 

odpovídající skutečně odebranému množství při jednotkové ceně vodného a stočného, kterou hradí 

Objednatel. V případě, že Zhotovitel neinstaluje podružné měření odběru, uhradí Zhotovitel Objednateli 

cenu dle paušální částky stanovené v Příloze. 

4.16 Dokumenty nezbytné pro provoz díla a dokumenty o shodě 

 Není-li v Příloze stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen nejpozději s předložením oznámení o dokončení 

podle Pod-článku 8.1 předat Objednateli písemné: 

 (a) instrukce, návody či jiné dokumenty nezbytné pro provoz Díla, 

 (b) atesty, certifikáty, nebo prohlášení o vlastnostech či shodě Materiálů a Technologického zařízení 

s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem. 
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4.17 Vedení stavebního deníku či jednoduchého záznamu o stavbě 

 

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště stavební deník, do kterého zaznamenává 

skutečnosti předepsané příslušnými právními předpisy a skutečnosti, na nichž se Strany dohodly. 

Povinnost vést stavební deník končí vydáním potvrzení o převzetí dle Pod-článku 8.2, příp. odstraněním 

vad uvedených v tomto potvrzení. 

Záznamy do stavebního deníku provádí Zhotovitel denně; veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění 

Díla musí být do stavebního deníku zapsány nejpozději následující den poté, co nastaly nebo byly 

učiněny. 

Stavební deník musí být Objednateli přístupný kdykoli v průběhu provádění Díla. 

Zhotovitel je povinen vést stavební deník alespoň v jednom originále a alespoň 2 kopiích. Originál a 

jednu kopii stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli; tím není dotčena povinnost Zhotovitele vést 

stavební deník v elektronické podobě, stanoví-li tak právní předpisy. 

Není-li příslušnými právními předpisy vedení stavebního deníku požadováno, povede Zhotovitel 

zjednodušenou evidenci skutečností předvídaných v předchozích ustanoveních ve formě jednoduchého 

záznamu o stavbě; předchozí ustanovení se použijí přiměřeně. 

4.18 Zvláštní podmínky provádění díla 

 Zvláštní podmínky, které Zhotovitel musí při provádění Díla dodržet, jsou uvedeny v Příloze. 

5 Projektování zhotovitelem a licence 

5.1 Projektová dokumentace zhotovitele 

 Zhotovitel musí vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu podle odkazu 

v Příloze. Zhotovitel musí urychleně předložit Objednateli veškerou projektovou dokumentaci, kterou 

připravil. Do 14 dnů od jejího přijetí musí Objednatel oznámit Zhotoviteli své připomínky, nebo ji, jestliže 

není v souladu se Smlouvou, odmítnout s uvedením důvodů. Zhotovitel nesmí zahájit výstavbu 

jakéhokoli prvku jím projektované stavby do 14 dnů od předložení projektové dokumentace tohoto prvku 

Objednateli nebo v případě, že projektová dokumentace tohoto prvku byla odmítnuta. Projektová 

dokumentace, která byla odmítnuta, musí být urychleně doplněna a předložena znovu.  Zhotovitel musí 

veškerou připomínkovanou projektovou dokumentaci předložit znova s tím, že vezme tyto připomínky 

v úvahu tak, jak je to potřebné. 

5.2 Odpovědnost za projektovou dokumentaci 

 Zhotovitel je odpovědný za svoji nabídkovou projektovou dokumentaci a za projektovou dokumentaci 

podle tohoto Článku s tím, že obě musí být vhodné k zamýšlenému účelu definovanému ve Smlouvě a 

Zhotovitel je také odpovědný za jakékoli porušení patentu nebo autorského práva, které se jich týká. 

Objednatel je odpovědný za Technickou specifikaci a Výkresy. 

5.3 Dokumentace skutečného provedení 

 Zhotovitel musí připravit a aktualizovat kompletní sadu záznamů skutečného provedení Díla zobrazující 

přesné skutečné umístění, velikosti a podrobnosti prací tak, jak byly provedeny. Tyto záznamy musí být 

uchovávány na Staveništi a musí být užívány výlučně pro účely tohoto Pod-článku. 

Zhotovitel musí vyhotovit a předat Objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby, geodetické 

zaměření stavby a geometrický oddělovací plán pro vklad do katastru nemovitostí. Tato dokumentace 

bude zobrazovat celé Dílo formou revize Technické specifikace nebo projektové dokumentace 

Zhotovitele, a to 4x v listinné podobě a v elektronické podobě v editovatelné i needitovatelné verzi. 

5.4 Licence a související oprávnění 

 Není-li v Technické specifikaci ve vztahu ke konkrétní části Díla, která má povahu autorského díla, 

výslovně uvedeno jinak, Zhotovitel poskytuje Objednateli: 

 (a) rozsahem ani způsobem užití neomezenou výhradní Licenci k projektové dokumentaci 

Zhotovitele; 

 (b) oprávnění projektovou dokumentaci Zhotovitele zpracovat, měnit či upravovat, vytvářet odvozená 

autorská díla samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob a spojovat ji s jinými autorskými díly, 

a to zejména pro účely dokončení, provozu, údržby, předělání, úprav, oprav a demolic stavby či 

dalších technologických systémů Objednatele, které na Dílo navazují; Objednatel je rovněž 

oprávněn uvádět projektovou dokumentaci Zhotovitele a autorská díla na jejím základě vzniklá 

na veřejnost i pod svým názvem; 

 (c) Licenci k jakékoli části Díla, která má povahu autorského díla, tak, aby byl Objednatel schopen 

zajistit plnou využitelnost stavby po dobu její životnosti. 
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 Zhotovitel prohlašuje, že autorská díla zmíněná v tomto Pod-článku jsou vytvořena jejich autory jako díla 

zaměstnanecká, případně že je oprávněn poskytnout Objednateli Licenci včetně oprávnění podle 

odstavce (b) na základě smluvního ujednání s jejich autory či jinou oprávněnou osobou.  

Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv autorských. 

Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas k postoupení Licence včetně oprávnění podle odstavce (b) třetí 

osobě, a to ať už zcela nebo zčásti, a současně uděluje Objednateli právo poskytovat podlicence v plném 

rozsahu, jaký vyplývá z licenčního oprávnění. 

Cena za poskytnutí Licence, jakož i oprávnění podle odstavce (b) je zahrnuta v Přijaté smluvní částce. 

6 Rizika objednatele 

6.1 Rizika objednatele 

 V této Smlouvě jsou v odpovědnosti Objednatele rizika z následujících nebezpečí: 

 (a) válka, nepřátelské akty (ať už válka je nebo není vyhlášena), invaze, činnost nepřátel ze 

zahraničí, když k nim dojde v Zemi, 

 (b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat, násilné převzetí moci a občanská válka, 

když k nim dojde v Zemi, 

 (c) výtržnost, vzpoura nebo nepokoj s vlivem na Staveniště nebo Dílo, které jsou vyvolány jinými 

osobami, než jsou personál Zhotovitele a jeho ostatní zaměstnanci, 

 (d) ionizující radiace a radioaktivní kontaminace z jakéhokoli jaderného paliva nebo jakéhokoli 

jaderného odpadu ze spalování jaderného paliva, radioaktivní toxické výbušniny nebo jiné 

nebezpečné následky jakéhokoli výbušného jaderného systému nebo jaderné součásti takového 

systému, s výjimkou rozsahu, v jakém je za použití jakéhokoli radioaktivního materiálu odpovědný 

Zhotovitel, 

 (e) tlakové vlny způsobené letadlem nebo jinými zařízeními pohybujícími se ve vzduchu rychlostí 

zvuku nebo nadzvukovou rychlostí, 

 (f) užívání nebo zabrání jakékoli části Díla Objednatelem mimo případů specifikovaných ve 

Smlouvě, 

 (g) projektování jakékoli části Díla personálem Objednatele nebo někým jiným, za koho je Objednatel 

odpovědný,  

 (h) jakékoli působení přírodních sil s vlivem na Staveniště nebo Dílo, které je nepředvídatelné nebo 

u kterého se nedalo předpokládat, že by proti němu zkušený zhotovitel přijal adekvátní preventivní 

opatření, 

 (i) Vyšší moc, 

 (j) přerušení podle Pod-článku 2.3, pokud není přičitatelné neplnění Smlouvy Zhotovitelem nebo 

jinému jeho selhání, 

 (k) jakékoli neplnění Smlouvy Objednatelem nebo jeho jiné selhání, 

 (l) fyzické překážky nebo fyzické podmínky, jiné než klimatické podmínky, zaznamenané na 

Staveništi během provádění Díla, které nebyly rozumně předvídatelné zkušeným zhotovitelem a 

které byly okamžitě Zhotovitelem Objednateli oznámeny, 

 (m) jakékoli zpoždění nebo ztížené podmínky zapříčiněné Variací, 

 (n) jakákoli změna práva Smlouvy po datu nabídky Zhotovitele tak, jak je stanoveno ve Smlouvě o 

dílo, 

 (o) ztráty vyplývající z práva Objednatele nechat stavbu provést na, nad, pod, uvnitř nebo přes 

jakýkoli pozemek a z práva zabrat tento pozemek pro stavbu a 

 (p) škoda, která je nevyhnutelným následkem povinnosti Zhotovitele provést Dílo a odstranit všechny 

vady. 

7 Doba pro dokončení 

7.1 Provedení díla 
 Zhotovitel musí zahájit práce na Díle k Datu zahájení prací a musí postupovat s náležitou rychlostí a bez 

zpoždění. Zhotovitel musí Dílo a každou Sekci (je-li nějaká) dokončit během Doby pro dokončení.  

7.2 Harmonogram 
 Během lhůty stanovené v Příloze musí Zhotovitel předložit Objednateli harmonogram Díla ve formě 
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stanovené v Příloze.  

7.3 Prodloužení doby 
 Podle Pod-článku 10.3 je Zhotovitel oprávněn k prodloužení Doby pro dokončení, jestliže je nebo bude 

zpožděn jakýmkoli rizikem Objednatele.  

 Po obdržení podání Zhotovitele musí Objednatel zvážit veškeré podpůrné podrobnosti poskytnuté 

Zhotovitelem a musí prodloužit Dobu pro dokončení tak, jak je to vhodné.  

7.4 Zpožděné dokončení 
 Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení se splněním povinnosti provést Dílo nebo Sekci (je-li nějaká) 

v Době pro dokončení, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu stanovenou v Příloze. 

7.5 Milníky 

 Jestliže jsou v Příloze stanoveny milníky, je Zhotovitel povinen provádět Dílo tak, aby práce byly 

dokončovány ve lhůtách odpovídajících jednotlivým milníkům. Doba pro splnění milníku může být 

prodloužena za podmínek stanovených v Pod-článku 7.3. 

O splnění každého milníku bude Stranami sepsán protokol. Sepsání tohoto protokolu nemá účinek na 

dokončení nebo převzetí Díla ani jeho Sekce (je-li nějaká). 

Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení se splněním povinnosti provést Dílo v rozsahu a ve lhůtě 

předepsané pro příslušný milník, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu stanovenou v Příloze. 

8 Převzetí 

8.1 Dokončení 
 Zhotovitel může Objednateli podat oznámení, když Dílo považuje za dokončené. 

8.2 Potvrzení o převzetí 
 

Bylo-li Dílo dokončeno v souladu se Smlouvou, s výjimkou  

(a) drobných vad, které nebrání řádnému užívání Díla nebo jeho užívání podstatným způsobem 

neomezují,  

(b) vad, jejichž existence je prokazatelně objektivně způsobena načasováním příslušných prací do 

ročního období neumožňujícího jejich provedení či dokončení (např. seřízení klimatizace, 

provedení funkční zkoušky systémů vytápění či chlazení nebo výsadba zeleně) nebo 

(c) vad, jejichž existence je prokazatelně objektivně způsobena tím, že provedení či dokončení 

příslušných prací je podmíněno až plným provozem stavby,  

Objednatel vydá Zhotoviteli potvrzení o převzetí s uvedením data, kdy bylo Dílo převzato. V potvrzení o 

převzetí budou uvedeny případné vady Díla. 

Zhotovitel musí po převzetí Díla bezodkladně, nejpozději do 10 dnů (nevyžadují-li klimatické, technicko-

provozní, technologické či objektivně nahlížené dodací podmínky jinak), odstranit vady uvedené v 

potvrzení o převzetí a následně bezodkladně vyklidit Staveniště.  

8.3 Převzetí sekce 

 Pro případ převzetí Sekce se ustanovení Pod-článku 8.1 a 8.2 použijí obdobně. 

9 Záruka za jakost díla 

9.1 Vady díla v záruční době 
 Dílo a každá Sekce (je-li nějaká) musí být ve stavu požadovaném Smlouvou (s výjimkou běžného 

opotřebení) do data uplynutí příslušné Záruční doby uvedené v Příloze. 

Záruční doba běží od vydání potvrzení o převzetí podle Pod-článku 8.2. To neplatí pro ty části Díla, které 

byly převzaty s vadami; pro ně Záruční doba počíná běžet uspokojením práv Objednatele z vad. 

V rámci Záruční doby lze uplatnit jakoukoli vadu, kterou Dílo má, mj. tedy zcela bez ohledu na to, zda 

vznikla před či po převzetí Díla Objednatelem, nebo kdy ji Objednatel měl či mohl zjistit, nebo kdy ji zjistil, 

a to i v případě vad zjevných.  

Požaduje-li Objednatel odstranění vady, musí Zhotovitel provést veškeré práce potřebné k jejímu 

odstranění 

 (a) v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, a to  

 (b) bez nároku na úhradu nákladů ze strany Objednatele v případě, že vady jsou zapříčiněné tím, že 
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projektová dokumentace Zhotovitele, Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné 

zpracování nejsou v souladu se Smlouvou. 

 Je-li tak stanoveno v Příloze, musí Zhotovitel doručit Objednateli zajištění splnění povinností v Záruční 

době ve formě, kterou schválil Objednatel, a od třetí strany, kterou schválil Objednatel. 

9.2 Odkrytí a zkoušení 

 Objednatel může dát pokyn k odkrytí nebo zkoušení jakýchkoli prací. Pokud není na základě odkrytí 

nebo zkoušení zjištěno, že projektová dokumentace Zhotovitele, Materiály, Technologické zařízení nebo 

řemeslné zpracování nejsou v souladu se Smlouvou, musí být Zhotoviteli za takové odkrytí nebo 

zkoušení zaplaceno jako za Variaci v souladu s Pod-článkem 10.2.  

10 Variace a claimy 

10.1 Právo na variaci 
 Objednatel může dát pokyn k Variacím.  

10.2 Oceňování variací 
 Variace musí být oceněny 

 (a) položkovou cenou ze Smlouvy; nelze-li takto cenu Variace stanovit, bude 

 (b) cena Variace odvozena z ceny obdobné položky ze Smlouvy; nelze-li takto cenu Variace stanovit, 

bude 

 (c) stanovena na základě vhodné položkové ceny cenové soustavy uvedené v Příloze platné ke dni 

předložení pokynu Objednatele k Variaci; nelze-li takto cenu Variace stanovit, bude 

 (d) určena Objednatelem na základě přímých a účelně vynaložených nákladů Zhotovitele spolu s 

přirážkou 7 %, která zahrnuje přiměřený zisk, výrobní režii i správní režii Zhotovitele. 

10.3 Včasné upozornění 
 Strana musí druhé Straně podat oznámení, jakmile si uvědomí jakoukoli okolnost, která by mohla zpozdit 

práce na Díle nebo ztížit jejich podmínky nebo která může vést ke Claimu na dodatečnou platbu. 

Zhotovitel musí přijmout veškerá rozumná opatření, aby tyto účinky minimalizoval.  

Oprávnění Zhotovitele na prodloužení Doby pro dokončení a dodatečnou platbu je omezeno na dobu a 

platbu, která by Zhotoviteli náležela, kdyby podal urychlené oznámení a přijal veškerá přiměřená 

opatření.   

10.4 Oprávnění ke claimu 
 Jestliže Zhotoviteli vzniknou Náklady v důsledku jakéhokoli rizika Objednatele, je Zhotovitel k 

platbě částky takových Nákladů oprávněný. Jestliže je v důsledku jakéhokoli rizika Objednatele nutné 

změnit Dílo, musí se situace řešit jako Variace. 

10.5 Postup při variaci a claimu 
 Zhotovitel musí Objednateli předložit soupis oceněných položek jednotlivých Variací nebo Claimů během 

28 dnů od pokynu nebo události, z které vznikl nárok. Objednatel musí ocenění zkontrolovat a, je-li to 

možné, i odsouhlasit. Nedojde-li k dohodě, musí Objednatel ocenění určit. 

Variace ani Claimy nejsou změnami Smlouvy, ale specifickým projevem (způsobem) plnění Smlouvy. 

Pro jejich realizaci proto není třeba uzavírat dodatek ke Smlouvě.  

Variace je Stranami zaznamenána do změnového listu; rovněž předložení Claimu Zhotovitelem, jakož i 

závěr Objednatele ke Claimu musí být Stranami vhodně písemně zachyceny. 

Variaci, jejíž provedení objektivně nesnese odkladu, provede Zhotovitel po jejím schválení Objednatelem 

na základě záznamu provedeného ve stavebním deníku (či jiného vhodného záznamu). I k takové 

Variaci bude bezodkladně opatřen změnový list. 

Bagatelní Variace,  

 (a) při kterých nedochází k rozšíření Díla o další práce ani ke změně smluvní ceny, 

 (b) které by za použití v Řízení nemohly umožnit účast jiných dodavatelů ani nemohly ovlivnit výběr 

nejvhodnější nabídky, a 

 (c) které nemění ekonomickou rovnováhu Smlouvy ve prospěch Zhotovitele 

 mohou být Stranami dohodnuty i ústně a nemusí být opatřeny změnovým listem; požádá-li o to některá 

ze Stran, bude i bagatelní Variace stvrzena písemně. 

Požádá-li o to Objednatel, bude Variace či Claim (či jejich souhrn za určité období) zrekapitulována 
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dodatkem ke Smlouvě; takový dodatek má však jen deklaratorní a pořádkový charakter a na závaznost 

Variace, resp. Claimu, nemá žádný vliv. 

11 Smluvní cena a platba 

11.1 Oceňování díla 
 Dílo musí být oceněno tak, jak je stanoveno v Příloze s ohledem na Článek 10. 

Pokud jsou ke splnění výslovných ujednání Smlouvy, zejména Technické specifikace, jako nezbytný a 

samozřejmý předpoklad potřebné práce, které 

 (a) ve Smlouvě výslovně uvedené nejsou, přičemž 

 (b) jejich výslovná specifikace pro jejich provedení není nezbytná a ani se pravidelně neuvádí 

 přistupují k nim Strany tak, jako by ve Smlouvě výslovně uvedeny byly. Zhotovitel je tak povinen i tyto 

práce provést s tím, že jejich cena je ve smluvní ceně zahrnuta. 

11.2 Vyúčtování 
 Není-li v Příloze stanoveno jinak, je Zhotovitel oprávněn k měsíčním platbám hodnoty prováděného Díla 

včetně jakýchkoli přípočtů a odpočtů, které jsou splatné. 

Zhotovitel za každý měsíc, příp. za jiné období uvedené v Příloze, předloží Objednateli vyúčtování 

vykazující částky, ke kterým se považuje za oprávněného, v listinné a elektronické podobě (xml a xls 

formátu). Přílohou vyúčtování bude soupis provedených prací. 

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den schválení vyúčtování Objednatelem. 

Dílo odpovídá kódům 41 až 43 klasifikace produkce CZ-CPA ve znění platném k 1. lednu 2015; ve vztahu 

k DPH se proto v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů, použije režim přenesení daňové povinnosti. DPH tak není součástí smluvní ceny.    

11.3 Průběžné platby 
 Během 30 dnů po obdržení každého vyúčtování musí Objednatel zaplatit Zhotoviteli částku vykázanou 

ve Zhotovitelově vyúčtování s odpočtem zádržného v sazbě stanovené v Příloze a s odpočtem jakékoli 

částky, kterou Objednatel neschválil s uvedením důvodů. Objednatel není vázán žádnou částkou, kterou 

dříve považoval za splatnou Zhotoviteli. 

Objednatel může odepřít průběžné platby, dokud neobdrží zajištění splnění smlouvy podle Pod-článku 

4.4 (je-li nějaké). 

11.4 Platba první poloviny zádržného 
 První polovina zádržného musí být Objednatelem Zhotoviteli vyplacena během 14 dnů po vydání 

potvrzení o převzetí podle Pod-článku 8.2.  

11.5 Platba druhé poloviny zádržného 

 Zůstatek zádržného musí být Objednatelem Zhotoviteli vyplacen během 14 dnů po  

 (a) splnění podmínky stanovené v Příloze (je-li stanovena) a po 

 (b) odstranění vad uvedených v potvrzení o převzetí podle Pod-článku 8.2.   

11.6 Závěrečný přehled plateb 
 Během 42 dnů od poslední z událostí uvedených v Pod-článku 11.5 výše musí Zhotovitel Objednateli 

předložit závěrečné vyúčtování spolu s jakýmikoli dokumenty. 

11.7 Měna 
 Platba musí být v měně stanovené v Příloze.  

11.8 Zpožděná platba 
 Zhotovitel je oprávněný k úroku z prodlení v sazbě stanovené v Příloze za každý den, kdy Objednatel 

nezaplatí v předepsané lhůtě splatnosti. 

  

12 Neplnění 

12.1 Neplnění zhotovitele 
 Opustí-li Zhotovitel Dílo, odmítne plnit nebo neplní důvodný pokyn Objednatele, nebo nepostupuje s 

náležitou rychlostí a bez zpoždění, nebo i přes písemnou výzvu k nápravě porušuje Smlouvu, může dát 
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Objednatel Zhotoviteli oznámení, s odkazem na tento Pod-článek, popisující neplnění Zhotovitele. 

Jestliže Zhotovitel nepřijal veškerá proveditelná opatření k nápravě neplnění během 14 dnů potom, co 

Zhotovitel obdržel oznámení Objednatele, může Objednatel prostřednictvím druhého oznámení 

podaného během 21 dnů odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí demobilizovat a opustit Staveniště 

s tím, že na místě zanechá takové Materiály, Technologické zařízení a jakékoli Vybavení zhotovitele, o 

kterém dá v tomto druhém oznámení Objednatel pokyn, že má být používáno až do dokončení Díla.  

12.2 Neplnění objednatele 
 Jestliže Objednatel neplatí v souladu se Smlouvou, nebo i přes písemnou výzvu k nápravě porušuje 

Smlouvu, může dát Zhotovitel Objednateli oznámení, s odkazem na tento Pod-článek, popisující 

neplnění Objednatele. Jestliže neplnění není napraveno během 7 dnů potom, co Objednatel obdržel 

oznámení Zhotovitele, může Zhotovitel přerušit provádění celého Díla nebo jeho části.  

Jestliže neplnění není napraveno během 28 dnů potom, co Objednatel obdržel oznámení Zhotovitele, 

může Zhotovitel prostřednictvím druhého oznámení podaného během 21 dnů odstoupit od Smlouvy.    

Zhotovitel poté musí demobilizovat a opustit Staveniště. 

12.3 Úpadek 
 Je-li rozhodnuto o úpadku Strany podle rozhodného práva, druhá Strana může prostřednictvím 

oznámení okamžitě odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí demobilizovat a opustit Staveniště s tím, 

že, v případě úpadku Zhotovitele, Zhotovitel na místě zanechá jakékoli Vybavení zhotovitele, o kterém 

dá v tomto oznámení Objednatel pokyn, že má být používáno až do dokončení Díla.  

12.4 Platba po odstoupení 

 Zhotovitel je po odstoupení oprávněný k platbě nezaplaceného zůstatku hodnoty provedeného Díla a 

Materiálů a Technologického zařízení důvodně dodaných na Staveniště, upraveného následovně: 

 (a) o jakékoli částky, ke kterým je Zhotovitel oprávněn podle Pod-článku 10.4, 

 (b) o jakékoli částky, ke kterým je oprávněn Objednatel, 

 (c) jestliže Objednatel odstoupil podle Pod-článku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel oprávněný k 

obnosu, který odpovídá 20 % hodnoty k datu odstoupení neprovedených částí Díla, 

 (d) jestliže Zhotovitel odstoupil podle Pod-článku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel oprávněný k 

Nákladům jeho přerušení a demobilizace spolu s obnosem, který odpovídá 10 % hodnoty k datu 

odstoupení neprovedených částí Díla. 

 Čistý zůstatek, který náleží k zaplacení, musí být zaplacen nebo vrácen během 28 dnů od oznámení o 

odstoupení. 

13 Riziko a odpovědnost 

13.1 Péče zhotovitele o dílo 
 Zhotovitel musí převzít plnou odpovědnost za péči o Dílo od Data zahájení prací až do data, kdy je 

vydáno potvrzení o převzetí podle Pod-článku 8.2. Odpovědnost za péči pak přechází na Objednatele. 

Jestliže na Díle vznikne nějaká ztráta nebo škoda během uvedené doby, kdy je za péči o Dílo odpovědný 

Zhotovitel, musí Zhotovitel takovou ztrátu nebo škodu napravit tak, aby bylo Dílo v souladu se Smlouvou. 

Pokud ke ztrátě nebo škodě nedojde následkem rizika Objednatele, musí Zhotovitel odškodnit 

Objednatele, Objednatelovi zhotovitele, zástupce a zaměstnance v případě jakýchkoli ztrát a škod, které 

se vyskytnou na Díle, a v případě jakýchkoli nároků nebo výdajů, které vzniknou kvůli Dílu a budou 

způsobené porušením Smlouvy nedbalostí nebo jiným neplněním Zhotovitele, jeho zástupců nebo 

zaměstnanců. 

13.2 Vyšší moc 
 Jestliže je nebo bude některé ze Stran z důvodu Vyšší moci bráněno v plnění jakýchkoli jejích závazků, 

musí tato ovlivněná Strana dát okamžitě oznámení druhé Straně. Je-li to nutné, musí Zhotovitel přerušit 

provádění Díla a musí demobilizovat Vybavení zhotovitele v rozsahu dohodnutém s Objednatelem. 

Pokračuje-li událost po dobu 84 dnů, kterákoli ze Stran může podat oznámení o odstoupení, které se 

stane účinným 28 dnů po podání oznámení. 

Zhotovitel je po odstoupení oprávněný k platbě nezaplaceného zůstatku hodnoty provedeného Díla a 

Materiálů a Technologického zařízení důvodně dodaných na Staveniště, upraveného následovně: 

 (a) o jakékoli částky, ke kterým je Zhotovitel oprávněn podle Pod-článku 10.4, 

 (b) o Náklady jeho přerušení a demobilizace, 
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 (c) o jakékoli částky, ke kterým je oprávněný Objednatel. 

 Čistý zůstatek, který náleží k zaplacení, musí být zaplacen nebo vrácen během 28 dnů od oznámení o 

odstoupení. 

14 Pojištění 

14.1 Rozsah krytí 
 Zhotovitel musí před zahájením prací na Díle uzavřít společným jménem Stran a poté udržovat v 

platnosti pojištění: 

 (a) pro případ ztráty a škody na Díle, Materiálech, Technologickém zařízení a Vybavení zhotovitele, 

 (b) pro případ odpovědnosti obou Stran za ztrátu, škodu, smrt nebo úraz třetích stran nebo jejich 

majetku, které vznikly v důsledku plnění Smlouvy Zhotovitelem, včetně odpovědnosti Zhotovitele 

za škody na jiném majetku Objednatele, než je Dílo a 

 (c) pro případ odpovědnosti obou Stran a jakéhokoli zástupce Objednatele za smrt nebo úraz 

personálu Zhotovitele s výjimkou rozsahu, ve kterém odpovědnost vznikla nedbalostí Objednatele 

a jakéhokoli zástupce nebo zaměstnance Objednatele.  

14.2 Obecné požadavky na pojištění 

 Veškerá pojištění musí být v souladu s požadavky podrobně popsanými v Příloze. Pojistky musí být 

vydány pojistiteli a za podmínek schválených Objednatelem. Zhotovitel musí Objednateli poskytnout 

důkazy, že jakákoli požadovaná pojistka je v platnosti a že pojistné bylo zaplaceno. 

Strany musí společně disponovat veškerými platbami obdrženými od pojistitelů vztahujícími se ke ztrátě 

nebo škodě na Díle a tyto platby musí být použity na opravu nebo pro nápravu ztráty nebo škody nebo 

jako kompenzace za ztrátu nebo škodu, která nemá být opravena nebo napravena. 

14.3 Nepojištění 
 Jestliže Zhotovitel neuzavře nebo nedrží v platnosti jakékoli z pojištění, na které odkazují předchozí Pod-

články nebo nepředloží uspokojivý důkaz, pojistky nebo účetní doklady, může Objednatel, aniž by byla 

dotčena jakákoli jeho práva nebo opravné prostředky, uzavřít pojištění na příslušné krytí odpovídající 

takovému neplnění a platit patřičné pojistné a získat úhradu tohoto pojistného jako odpočet z jakýchkoli 

peněžních částek náležejících Zhotoviteli.  

15 Řešení sporů 

15.1 Adjudikace 
 Jestliže nedošlo ke smírnému narovnání, může zástupce Objednatele určit, že jakýkoli spor nebo rozpor, 

který vznikne či vznikl mezi Zhotovitelem a Objednatelem v souvislosti se Smlouvou nebo z ní vyplývající 

včetně jakéhokoli sporu ve věci jakéhokoli ohodnocení nebo jiného rozhodnutí Objednatele, bude 

předložen k adjudikaci v souladu v přiloženými Pravidly adjudikace („Pravidla“). Adjudikátorem musí být 

jakákoli osoba, na které se Strany dohodnou. V případě, že se Strany nedohodnou, musí být adjudikátor 

jmenován v souladu s Pravidly. 

15.2 Oznámení o nesouhlasu 
 Nesouhlasí-li některá ze Stran s rozhodnutím adjudikátora nebo není-li vydáno rozhodnutí ve lhůtě 

stanovené v Pravidlech, může Strana do 28 dnů po obdržení rozhodnutí nebo uplynutí lhůty pro 

rozhodnutí, dát druhé Straně oznámení o svém nesouhlasu s odkazem na tento Pod-článek. Jestliže 

nebylo podáno oznámení o nesouhlasu během stanovené lhůty, rozhodnutí se stává konečným a 

závazným pro obě Strany. Jestliže oznámení o nesouhlasu během stanovené lhůty podáno bylo, 

rozhodnutí se stává konečným a závazným pro obě Strany, které se jím musí bez prodlení řídit, pokud 

a dokud není rozhodnutí adjudikátora revidováno rozhodnutím soudu. 

15.3 Soudní řízení 

 Spor, který podléhá oznámení o nesouhlasu, musí být s konečnou platností rozhodnut u příslušného 

soudu.  

 


