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D.1.1.a    TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY: 

MODERNIZACE A REKONSTRUKCE BUDOV B A C UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ, NÁMĚSTÍ 
SVOBODY – BUDOVA „C“ UHK, parc. č. st. 392, 759 

 
OBJEKT Č.P. 301/1 POSTAVENÝ NA POZEMKU PARC. Č. ST. 392 A ST. 759 A POZEMEK PARC. Č. ST. 

392 A ST. 759 A DOTČENÉ POZEMKY 233/19, 233/21 A 257 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HRADEC 

KRÁLOVÉ, LEŽÍ NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY (DÁLE JEN "MPZ") PROHLÁŠENÉ VYHLÁŠKOU 

VÝCHODOČESKÉHO KRAJSKÉHO NÁRODNÍHO VÝBORU V HRADCI KRÁLOVÉ VYHLÁŠKOU O 

PROHLÁŠENÍ PAMÁTKOVÝCH ZÓN VE VYBRANÝCH MĚSTECH A OBCÍCH VÝCHODOČESKÉHO KRAJE ZE 

DNE 17. ŘÍJNA 1990 S ÚČINNOSTÍ OD 1. LISTOPADU 1990 (DÁLE JEN "VYHLÁŠKA VČKNV"), SOUČASNĚ 

LEŽÍ NA ÚZEMÍ OCHRANNÉHO PÁSMA MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE (DÁLE JEN "OP MPR") V 

HRADCI KRÁLOVÉ VYHLÁŠENÉ ROZHODNUTÍM OKRESNÍHO NÁRODNÍHO VÝBORU HRADEC KRÁLOVÉ, 

ODBORU KULTURY, Č.J. 847 ZE DNE 08.12.1987 O URČENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA MĚSTSKÉ 

PAMÁTKOVÉ REZERVACE V HRADCI KRÁLOVÉ (DÁLE JEN "ROZHODNUTÍ OKNV") A SOUČASNĚ LEŽÍ NA 

ÚZEMÍ, PRO KTERÉ KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE, ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, 

GRANTŮ A DOTACÍ, ODDĚLENÍ KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE, VYDAL DNE 30.09.2013 POD Č.J. 

18105/RR/2012 V SOULADU S USTANOVENÍM § 6A ZÁKONA Č. 20/1987 SB., O STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ 

PÉČI, V PLATNÉM ZNĚNÍ, A § 171 ZÁKONA Č. 500/2004 SB., SPRÁVNÍ ŘÁD, V PLATNÉM ZNĚNÍ, 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: PLÁN OCHRANY MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY HRADEC KRÁLOVÉ - ČÁST, 

S ÚČINNOSTÍ OD 21. ŘÍJNA 2013 (DÁLE JEN "PLÁN OCHRANY").  

BUDOVA Č.P. 301 JE ZAPSANÁ V ÚSTŘEDNÍM SEZNAMU NEMOVITÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK 

POD ČÍSLEM ÚSKP 31888/6-4542 OD 20. 1. 1981, ROZHODNUTÍM OK ONV Č.J. 21/81 ZE DNE 14. 1. 

1981, JEDNÁ SE TEDY O KULTURNÍ PAMÁTKU VE SMYSLU ZÁKONA Č. 20/1987 SB., JAKO "PŘÍKLAD 

UPLATNĚNÍ MONUMENTÁLNÍ NEOBAROKNÍ ARCHITEKTURY V MĚSTSKÉM PROSTORU, 

URBANISTICKY VÝZNAMNÁ POLOHA NA PŘEDMOSTÍ PRAŽSKÉHO MOSTU. HODNOTNÉ 

UMĚLECKOŘEMESLNÉ ČÁSTI STAVBY (ŠTUKOVÁ A SOCHAŘSKÁ VÝZDOBA, KOVANÉ MŘÍŽE, 

ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ, SLOHOVÉ DVEŘE AP.").324 PŘEDMĚTEM OCHRANY JE BUDOVA Č.P. 301 

VČETNĚ PŘÍSTUPOVÉHO SCHODIŠTĚ 325. 

Z PAMÁTKOVÉHO I ARCHITEKTONICKÉHO HLEDISKA JE BUDOVA HODNOTNÁ TÉMĚŘ V CELÉM 
ROZSAHU SVÉ DISPOZICE A KONSTRUKCÍ. HODNOTNÉ JSOU OBVODOVÉ I PŮVODNÍ VNITŘNÍ 
DĚLÍCÍ ZDI, KLENBY A STROPY, DOCHOVANÉ INTERIÉROVÉ DETAILY (KAMENICKÉ ČLÁNKY – 
VSTUPNÍ PORTÁL) A DALŠÍ PRVKY. PŘEHLED VŠECH HODNOTNÝCH KONSTRUKCÍ, 
ARCHITEKTONICKÝCH A ŘEMESLNÝCH DETAILŮ JE UVEDEN V SHP.   

 

ÚKONY DLE POŽADAVKŮ MMHK OPP 

1. Zahájení prací bude minimálně s týdenním předstihem oznámeno orgánu státní památkové péče a 
odborné organizaci státní památkové péče, jejichž zástupci budou zváni na kontrolní dny svolávané v 
průběhu přípravy a provádění obnovy. 
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2. Z celého souboru dřevěných prvků (dveřní výplně, obklady, zárubně) bude v začátku obnovy 
vybrán jeden celistvý prvek, na kterém bude nejlépe dochováno originální fládrování a který bude 
předmětem restaurátorské obnovy. 
 
2.1. Konkrétní prvek, který bude předmětem restaurátorské obnovy s prezentací původního 
dochovaného fládrování bude určen při kontrolním dni konaném v průběhu přípravy. Kritériem 
výběru bude dostatečná míra dochování originálního fládru. 
 
2.2. K posouzení podmínky č. 2.1. bude při zahájení prací svolán kontrolní den, na který bude přizván 
zástupce orgánu státní památkové péče a na kterém bude posouzen soulad předloženého prvku se 
zněním podmínky č. 2.1. Teprve po kladném odsouhlasení konkrétního prvku zástupcem orgánu 
státní památkové péče můžou být práce provedeny jako celek. 
 
2.3. Restaurátorská obnova vybraného prvku bude spočívat v sejmutí nepůvodních fládrů, provedení 
opravy a retuši originálního fládru původní technologií, výsledná prezentace prvku s originální 
restaurovanou úpravou. 
 
3. Z celého souboru kovových prvků (zábradlí nebo ochrana rohů) bude v začátku obnovy vybrán 
jeden celistvý prvek, na kterém bude nejlépe dochována originální barevnost a který bude 
předmětem obnovy. 
 
3.1. Konkrétní prvek, který bude předmětem restaurátorské obnovy s prezentací dochované původní 
barevné vrstvy bude určen při kontrolním dni konaném v průběhu přípravy. Kritériem výběru bude 
dostatečná míra dochování původní barevné vrstvy (šedozelená). 
 
3.2. K posouzení podmínky č. 3.1. bude při zahájení prací svolán kontrolní den, na který bude přizván 
zástupce orgánu státní památkové péče a na kterém bude posouzen soulad předloženého prvku se 
zněním podmínky č. 3.1. Teprve po kladném odsouhlasení konkrétního prvku zástupcem orgánu 
státní památkové péče můžou být práce provedeny jako celek. 
 
3.3. Restaurátorská obnova vybraného prvku bude spočívat v sejmutí nepůvodních vrstev, provedení 
opravy a retuše originální barevné úpravy původní technologií, výsledná prezentace prvku s 
originální zrestaurovanou úpravou. 
 
4. Veškeré opravy a doplňky uměleckořemeslných kovových prvků zábradlí a ochranných rohových 
lišt na schodištích budou prováděny identickou technologií zpracování shodnou s původní 
technologií originálu (kovolitecké prvky, kovotepecké prvky, zámečnická práce z plechu apod.). 
Doplňovaný materiál bude shodný s materiálem použitým na originálu, bude identických rozměrů, 
síly kovu, tvarosloví a rozměrů. Výrazněji poškozené prvky, u kterých bude problematické provedení 
lokálních oprav, budou nahrazeny replikami. 
 
4.1. Při odstraňování povrchových úprav nesmí dojít k úbytku hmoty původního kovu. 
 
4.2. Barevnost vrchního krycího nátěru bude shodná s dochovanou původní barevností sestavy 
zábradlí hlavní, označené v inventarizačním listu hodnotného prvku Z6, deponovaném v krovu. Na 
základě této barevnosti budou provedeny vzorky navržené barevnosti. 
 
4.3. K posouzení podmínky č. 4.2. bude při zahájení prací svolán kontrolní den, na který bude přizván 
zástupce orgánu státní památkové péče a na kterém bude posouzen soulad předložených vzorků 
jednotlivých barev se zněním podmínky č. 4.2. Teprve po kladném odsouhlasení provedeného vzorku 
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zástupcem orgánu státní památkové péče s citovanou podmínkou můžou být práce provedeny jako 
celek. 
 
5. Na dekorativních štukových prvcích schodiště (ověsy na stěnách) a na prvcích dekorativních váz z 
románského cementu, budou v rámci obnovy citlivě mechanicky odstraněny nepůvodní vrstvy 
nátěrů. Nový rekonstruovaný nátěr v originální barevnosti bude proveden na původní obnaženou 
vrstvu sádrového štuku s malbou. 
 
5.1. Budou provedeny vzorky navržené barevnosti a navržených variant systémů nátěru (vápno nebo 
silikát), které budou shodné s dochovanou originální barevností. Optické vlastnosti (sytost, kryvost) 
nátěrů musí být s hodná s optickými vlastnostmi čistě vápenných nátěrů. Velikost vzorků bude o min. 
velikosti 50 cm x 50 cm. 
 
5.2. K posouzení podmínky č. 5.1. bude při zahájení prací svolán kontrolní den, na který bude přizván 
zástupce orgánu státní památkové péče a na kterém bude posouzen soulad předložených vzorků se 
zněním podmínky č. 5.1. Teprve po kladném odsouhlasení provedeného vzorku zástupcem orgánu 
státní památkové péče s citovanou podmínkou můžou být práce provedeny jako celek. 
 
6. Veškeré prováděné postupy a použité materiály budou respektovat originál v dochovaném a 
doloženém uměleckořemeslném zpracování. Při práci bude respektována a zachována technická a 
materiálová struktura, stejně jako výtvarná, uměleckořemeslná a řemeslná podoba obnovované 
kulturní památky. 
 
7. Do 30 dnů od ukončení restaurování bude předloženo 1 paré restaurátorské zprávy správnímu 
orgánu a 1 paré restaurátorské zprávy odborné organizaci. Restaurátorská zpráva bude v písemné 
formě a v elektronické formě na CD nebo DVD, která bude vypracována v souladu s metodickým 
listem č. 4/2006 Struktura a náležitosti restaurátorských zpráv, vydaným Národním památkovým 
ústavem, ústředním pracovištěm, dne 04. 09. 2006 pod č.j. NPÚ-302-6662/2006. 
 

Dle ust. § 14 odst. 8 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, může veškeré 
restaurátorské práce provádět výhradně fyzická osoba s příslušným povolením Ministerstva kultury, 
tedy pro restaurování uměleckořemeslných děl z obecných kovů (pro uměleckořemeslné kovové 
prvky schodišť Z1, Z2, Z3, Z6, OR1, OR2), dále pro restaurování uměleckořemeslných děl ze štuku, 
příp. sádry (pro štukové ověsy na stěnách schodiště, pro dekorativní vázy na schodišti), dále pro 
uměleckořemeslná díla z barevných kovů (pro lustry a svítidla L1, L2, L3, L4), dále pro restaurování 
uměleckořemeslných děl ze dřeva, případně dřevěného nábytku (pro trojici dveří reprezentativního 
sálu včetně jejich obložek D2c, pro obložení reprezentativního sálu OA a obložení ředitelny OŘ) a pro 
restaurování uměleckořemeslných povrchových úprav (pro jeden vybraný dřevěný prvek s původním 
fládrováním.) Pozn. – značení prvků dle přiloženého Restaurátorského záměru. 
 
Dle ust. § 10 odst. 4 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové péči, v 
platném znění, se pro restaurování zpracovává závěrečná restaurátorská zpráva, která obsahuje: 
a) Komplexní vyhodnocení průzkumných a výzkumných prací 
b) Dokumentaci provedeného restaurování 
c) Popis použitých technických a technologických postupů 
d) Popis použitých materiálů 
e) Nová zjištění o kulturní památce a pokyny pro další ochranný režim 
f) Fotodokumentaci jednotlivých fází restaurování a výsledného stavu 
g) Další dokumentaci podle povahy věci 
h) Předávací protokol a vyčíslení nákladů restaurování 
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PASPORTIZACE STAVBY 

Před započetím prací dodavatel provede pasportizaci aktuálního stavu stavby formou podrobné 
fotdokumentace všech prostor, hodnotných prvků a výzdoby.  
 

 

ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ, MATERIÁLOVÉ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ, BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ 
STAVBY 

ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ, MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 
Úprava objektu je v souladu s platným územním plánem Města Hradec Králové i s návrhem 
územního plánu. Stavba se nachází v městské památkové zóně, pro niž platí Plán ochrany památkové 
zóny Hradec Králové ze 30.9.2013. Záměr není v rozporu s tímto plánem. Zákonnou povinností 
stavebníka je oznámit svůj záměr stavby Archeologickému ústavu a umožnit na budoucím staveništi 
archeologický výzkum. 
Objekt je volně stojící – solitérní čtyřpodlažní neorientovaná budova se třemi nadzemními podlažími, 
jedním podzemním podlažím a půdou. Frontální část se dvěma mírně vystouplými bočními 
pseudorizality, oblé rohy a obě boční křídla s předními pseudorizality pocházejí ze starší stavební 
fáze. 

(1)   

Starší fáze byla dokončena v roce 1897. Mladší stavební fáze, z roku 1923, navazuje na boční křídla a 
uzavírá dvůr nejdelším zadním křídlem. 
Monumentálně pojatá, symetricky koncipovaná fasáda je sestavena ze dvou částí – průčelí starší 
části budovy v duchu rané secese, mladší je programově zjednodušena. Obě části navrhl H. Gessner 
(starší ve spolupráci s O. Bémem). 
Monumentální účinek celkové symetrie v detailech narušují boční vstupy: starší budova je v přízemí 
otevřena vstupem (do někdejšího bytu ředitele), upraveným v novější stavební fázi (původní byl 
zapuštěn hlouběji a uzavřen kovanou mříží, obdobně hlavnímu vstupu). Dále se levé křídlo otevírá 
levým bočním vstupem se širokým světlíkem, nad nímž je plochý arkýř, otevřený velkým 
schodišťovým oknem procházejícím obě patra. Obdobný arkýř nad zcela stejným vstupem v pravém 
křídle je v patrech otevřen dvěma okny, odpovídajícími oknům pater. 
Hlavní vstup je zdůrazněn třemi oblouky loubí o stejných šířkách, osově příslušných oknům v patrech. 
Vnitřní fasáda klasicky zaklenutého loubí je poměrně hluboce zapuštěna, prolomená třemi širokými 
vstupy, uzavřenými dvoukřídlovými dveřmi se světlíky. Arkády loubí jsou uzavřeny dvoukřídlovými 
ozdobnými kovanými železnými mřížemi. Ke vstupu po celé šířce loubí vede sedmistupňové 
schodiště, po stranách s profilovanými pylony s motivem tří kruhových terčů, sloužícími jako sokly 
pro plastiky ležících sfing. Sfingy představovaly symbol vědění, poznávání a tajemství (plastiky sfing 
původně sloužily zároveň jako podstavce svítilnám). Všechny čtyři rizality starší stavební fáze jsou 
ukončeny plastikami na segmentových podstavách, výrazně určujícími výtvarné působení budovy. 
Čtyři alegorické skupiny pískovcových plastik představují alegorii světského obchodu. 
Zadní, dvakrát lomené křídlo po stranách pravoúhle nasedá na obě boční a spojuje se v prostřední 
části úsekem rovnoběžným s křídlem frontálním. Zadní průčelí je nejdelší, členěno dvěma mělkými 
slepými bočními pseudorizality a vystouplejším širokým centrálním rizalitem. Pravý boční 
pseudorizalit je výjimečně v přízemí prolomen jedním oknem (někdejší byt druhého školníka). Oba 
boční pseudorizality jsou v atice ukončeny nízkými zděnými štíty, bez sochařské výzdoby.  
Objekt občanské vybavenosti byl v průběhu své existence využíván v souladu se svým určením jako 
školní ústav, s výjimkou průběhu světových válek, přičemž v těchto intermezzech nedošlo k 
výraznějším stavebním úpravám. Na objektu probíhaly rekonstrukce a udržovací práce zejména v 60. 
letech 20. století, které jej pozměnily pouze v detailech. Z oprav většího rozsahu se jednalo o 
výměnu střešní krytiny, částečně i oken (vnitřní fasády do nádvoří, částečně jihozápadní vnější). Z 
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těchto důvodů se u tohoto objektu dochovaly původní stavební konstrukce a detaily, včetně 
vlastních konstrukčních součástí. 

(2)
 

 
(1) SHP TEXT, str. 10  
(2) SHP TEXT, str. 10, 11  

 

 

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 

SO 01 – STÁVAJÍCÍ BUDOVA – PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ: 
 
účel užívaní stavby: vysoká škola (učebny, posluchárny, ateliéry, kanceláře, pracovny pedagogů, 
koncertní sály) 
 
Ve dni, kdy je škola nejvíce obsazena studenty, je: 

- na hudební katedře nevýše 130 studentů a 22 vyučujících, 
- na výtvarné katedře 120 studentů a 25 vyučujících, 
- na studijním oddělení je 9 pracovníků, 
- na děkanátu 12 pracovníků, 
- celkem 250 studentů a 68 vyučujících a pracovníků. 
- Celkem maximálně 318 osob. 

Maximální kapacita při všech obsazených učebnách a kancelářích je 642 studentů a 120. 
 
Hlavní vstup do budovy zůstane nadále z průčelí náměstí Svobody, včetně stávající vrátnice ve 
vstupní hale fakulty. Budou zachovány vstupy z bočních křídel budovy. Plně se využijí stávající 
schodiště uvnitř budovy, bude zachován původní charakter hlavního schodiště budovy.  
Z důvodu požární bezpečnosti a nutnosti dvou chráněných únikových cest, je v pravém křídle (z ulice 
V Lipkách) nově navrženo v místě nynějšího vstupu a výtahu nové schodiště vedoucí do všech pater. 
Bezbariérový vstup v tomto místě nezůstane zachován, výtah spolu s jedním ramenem schodiště 
realizovaný v roce 2013 bude odstraněn. Umístění konstrukce schodiště v této poloze je velmi 
výhodné z hlediska obsloužení celé budovy. Nové schodiště je polohově symetrické s původním 
bočním schodištěm. 
V levém křídle (od Tylova nábřeží) bude obnoveno užívání vstupu vedoucího původně do bytu 
ředitele. Z důvodu potřeby bezbariérového přístupu k výtahu bude odstraněna podlaha za vstupem a 
vstup snížen na úroveň přiléhajícího chodníku. Stávající dveře budou použity – truhlářsky se zapraví a 
doplní o oplechovaný okop, který prodlouží dveřní křídla v totožném principu, jaký byl užit na bočním 
vstupu do ulice V Lipkách. Jednotlivé stupně dvouramenného schodiště původního bytu ředitele 
vedoucího z ulice do 1NP a 1PP budou po vybourání znovu použity na postranním schodišti levého 
křídla. Prostor po schodišti bude využit k doplnění objektu novým výtahem, který svým umístěním 
v této poloze dokáže obsloužit celý objekt od suterénu až po podkroví. Navíc zajistí i bezbariérový 
přístup do objektu od parkoviště, respektive od nábřeží. 
V levém křídle je užíván vstup s navazujícím schodištěm do nadzemních podlaží. Toto schodiště bude 
doplněno o 2 nová ramena vedoucí ze 3.NP do podkroví a o rameno vedoucí do 1PP a sníženého 
1PP. Pro ramena vedoucí do podzemního patra budou použity stupně z bouraného schodiště 
(původně vstup do bytu ředitele). Dnešní přístup do dvora objektu pomocí předního a zadního 
vstupu bude zachován. Boční vstup po malém schodišti z původního bytu ředitele bude také 
zachován. Vstup do dvora z pravého křídla, z úrovně dnešní tělocvičny bude zrušen a nahrazen 
okenním otvorem, důvodem je zvýšení podlahy chodby v tomto místě na jednotnou úroveň se 
zbytkem objektu. Dveřní výplň a zárubně budou použity nově symetricky k východu z bytu ředitele, 
kde vznikne nový vstup na dvůr, který bude doplněn o nové schodiště ve stejném duchu. 
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Konstrukční hledisko stavby jasně definuje pozici chodeb. Vnitřní nosná stěna rozděluje budovu 
půdorysně na dvoutrakt. Na straně do dvora je situována chodba po obvodu objektu. Výjimkou je 
oblá hmota hlavního schodiště, schodiště prostřední mladší části budovy s navazujícími prostory 
původních šaten a dvě nárožní, do dvora vestavěné zaoblené hmoty s toaletami. Směrem do ulice 
jsou umístěny užitné prostory učeben, pracovišť pedagogů a kanceláří. Chodby jsou nyní lokálně 
předěleny, zúženy a zaslepeny. Tato místa budou upravena tak, aby chodby byly průběžné po celém 
obvodu domu a děleny pouze dvěma CHUC. Menší jednokřídlé novodobé dveře (výšky 1970 mm) 
ústící do chodby budou nahrazeny dveřními výplněmi konstrukčně i výrazově totožnými s původními 
dvoukřídlými dveřmi. Projekt počítá se sjednocením všech výplní, opravou štukatur a podlah v duchu 
původních materiálových a barevných řešení. 
Ze stavebně historického průzkumu vyplývá založení objektu až na rostlém terénu po odstranění 
městských hradeb. Projekt využívá možností těchto stávajících podzemních konstrukcí k prohloubení 
prostor suterénu a využití dnes nevyužité podzemní části objektu.  
Vznikne tak Hudební síň a Galerie, jež se stane stěžejním prostorem pro prezentaci hudebních 
představení, včetně varhanních. Prostor vznikne prohloubením stávající tělocvičny na úroveň 1PP. 
Navazující prostory šatny a toalety pro hosty budou vytvořeny zcela nově v prostoru pod stávajícími 
podlahami 1.NP v čelní části objektu. Prostory pro fotokomoru a fotoateliér vzniknou také 
prohloubením stávajících sklepních prostor  v jižním křídle objektu. Pod průběžnou chodbou po 
celém vnitřním obvodu budovy v 1.PP je navržen instalační kanál, který bude sloužit pro vedení VZT, 
ZTI a UT. Celý prostor suterénu bude sanován. Návrh opatření proti vlhkosti je připraven s ohledem 
na historický charakter objektu. 
Zvýšený nárok na užitnou plochu byl v návrhu řešen částečným využitím podkroví. Využita bude 
pouze část z novější stavební fáze (s výjimkou nové chodby k výtahu). Prostory zůstanou v členění na 
velké celky tak, jak odpovídají dnešním nosným a konstrukčním částem krovu nejen, aby zůstal 
nadále čitelný prostorový účinek krovu, ale i kvůli minimálním zásahům do konstrukcí.  
Na celé adaptované části krovu bude použita nadkrokevní izolace. V celém krovu budou ponechané 
viditelné krokve a konstrukční části krovu (s výjimkou dvou prostor schodišť chráněných únikových 
cest, kde bude použit protipožární sádrokartonový podhled a konstrukce bude skryta). 
 
Prostory budou větrány přirozeně historizujícími střešními okny s detaily blízkými střešnímu výlezu a 
okny ve středové nosné zdi.  
Nezbytně nutné osvětlení pracovišť v krovu objektu bude dosaženo umístěním ateliérových střešních 
oken. Okna budou zasklená fixně, rozdělena paždíky ve zlatém řezu po výšce a na čtvrtiny po šířce. 
Profily oken jsou hliníkové tenké. 
 
V současnosti je dvůr vybetonován. Součástí projektu je i úprava dvora (IO 04), která počítá 
s okapovým kamenným chodníkem po obvodu dvora včetně dvou kamenných plošin, zbytek dvora 
bude zatravněn kvalitním trávníkem.  
 
BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Dokumentace je zpracována v souladu s požadavky vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných tech. 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů. 
V objektu není navržen byt určený pro užívání osobami se sníženou schopností pohybu a orientace. 
 
VSTUPY DO OBJEKTU 

 
Hlavní vstup do budovy zůstane nadále z průčelí náměstí Svobody, tento vstup není bezbariérový. 
Budou zachovány vstupy z bočních křídel budovy.  
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Z důvodu požární bezpečnosti a nutnosti dvou chráněných únikových cest, je v pravém křídle (z ulice 
V Lipkách) nově navrženo v místě nynějšího vstupu nové schodiště vedoucí do všech pater. 
Bezbariérový vstup v tomto místě nezůstane zachován, výtah spolu s jedním ramenem schodiště 
realizovaný v roce 2013 bude odstraněn. V levém křídle (od Tylova nábřeží) bude obnoveno užívání 
vstupu vedoucího původně do bytu ředitele. Z důvodu potřeby vytvoření bezbariérového přístupu 
k výtahu bude odstraněna podlaha za vstupem a vstup snížen na úroveň přiléhajícího chodníku. 
Stávající dveře budou použity – truhlářsky se zapraví a doplní o oplechovaný okop, který prodlouží 
dveřní křídla v totožném principu, jaký byl užit na bočním vstupu do ulice V Lipkách. Prostor po 
původním dvouramenném schodišti vedoucím z ulice do 1NP a 1PP bude po vybourání využit 
k doplnění objektu novým výtahem, který díky umístění v této poloze dokáže obsloužit celý objekt 
od suterénu až po podkroví. Navíc zajistí i bezbariérový přístup do objektu od parkoviště, respektive 
od nábřeží. 

 
V levém křídle je užíván vstup s navazujícím schodištěm do nadzemních podlaží. Toto schodiště bude 
doplněno o nová ramena vedoucí do podkroví a o rameno vedoucí do 1PP a sníženého 1PP. Rameno 
vedoucí do sníženého 1PP bude užíváno s pomocí schodolezu umístěného v místnosti č. 1S18. 

 
Před bočním vstupem do budovy z Tylova nábřeží je vodorovná plocha větší než 1500 mm x 2000 
mm. Vstupní dveře jsou dvoukřídlé, celkové šířky 1500 mm. 
Osvětlení vstupu je řešeno stávajícím proskleným nadsvětlíkem a prosklenou výplní vstupních dveří,  
nevzniká tak náhlý a velký kontrast mezi osvětlením vně a uvnitř budovy. 
 
VÝTAH 
 
V levém křídle (od Tylova nábřeží) v obnoveném užívání vstupu vedoucím původně do bytu ředitele 
bude umístěn výtah, před nímž je prostor pro otočení vozíku (průměr 1500 mm). Dveře do výtahu 
jsou samočinné, vodorovně posuvné, šířky 800 mm. Kabina výtahu má vnitřní půdorysné rozměry 
1000 x 1250 mm. Větší kabinu není možné zrealizovat kvůli památkové ochraně budovy a s tím 
souvisejícím principem nezasahování do nosných konstrukcí budovy a krovu. 
Klec výtahu bude vybavena obousměrným dorozumívacím zařízením umístěným nejvýše 1000 mm 
nad podlahou a sklopným sedátkem ve výši 500 mm nad podlahou, umístěným v dosahu ovládacích 
prvků. Ovládací prvky výtahu jsou umístěny výšce od 800 mm do 1200 mm a ve vzdálenosti nejméně 
400 mm od čelní nebo zadní stěny klece. 
Ovládače pro volbu stanic v kleci a ve stanicích, pro znovuotevření dveří, obousměrnou komunikaci a 
případné další ovládače v klecích výtahů mají hmatné značení v souladu s jejich funkcí. Hmatné 
značení je možné umístit: 
- na neaktivních částech ovládacích prvků tak, že vlevo od ovladačů se umístí označení v Braillově 
slepeckém bodovém písmu a vpravo hmatné symboly,  
- na aktivních částech ovládacích prvků s tím, že nejmenší síla potřebná ke stlačení ovládače je 2,5 N 
a největší 5 N. 
Velikost hmatných symbolů je min. 15 mm a max. 40 mm plastického provedení s tloušťkou písma 1 
mm + 0,5 mm – 0 mm, kontrastní s použitým podkladem. Hmatné označení není ryté. 
Akusticky bude ve stanici oznámen příjezd výtahu do stanice a v kleci výtahu bude oznámen příjezd 
do stanice, v níž výtah zastavil. Nastavení zvukových signálů bude v rozmezí 35 až 55 dBA. 
 
PARKOVÁNÍ 
 
Stávající koncepce parkování je řešena pomocí 20 veřejných parkovacích stání s parkovacími 
hodinami. Jedná se o rekonstrukci památkově chráněného historického solitérního objektu, 
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vytvoření nových parkovacích míst na pozemku investora není možné. Počet parkovacích stání se 
nemění, účel budovy se nemění. 
 
HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ  
 
Součástí hygienického zázemí školy v 1. PP, 1. NP a 2. NP  jsou záchodové kabiny splňující požadavky 
pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Jejich rozměry jsou v 1. PP – šířka 2220 mm/ 
hloubka 2460 mm, v 1. NP – šířka 2785 mm/ hloubka 2100 mm a v 2. NP – šířka 2780 mm/ hloubka 
1840 mm, vstupy mají min. šířku 800 mm, dveře jsou otevíravé ven z kabiny. Před vstupy do kabin je 
vždy prostor pro otočení vozíku (průměr 1500 mm). Záchodové kabiny splňují i další požadavky 
uvedené v bodě 5 přílohy č.3 k vyhlášce. 
 
PODLAHY 
 
Podlahy místností budou mít povrch se součinitelem smykového tření nejméně 0,6. 
 
VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ 
 
Venkovní schodiště – schodiště hlavního vstupu, původní a ani nové schodiště na nádvoří není 
řešeno bezbariérově. 
 
PŘÍSTUP DO AREÁLU 
 
Navrhovaná stavba je pouze modernizací a rekonstrukcí stávající budovy, která je již dopravně 
napojena a toto napojení se pro automobilovou ani pěší dopravu nemění. Není proto řešen nově 
přístup pro zrakově postiženého z městského chodníku a od zastávek městské hromadné dopravy.
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KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVBY 

 
Restaurátorské práce, repase, řemeslné opravy a odborné očištění budou prováděny v souladu 
s „Restaurátorským záměrem souboru prvků ze štuku, kovů, kamene a dřeva (Mrázová, Janda, Leden 
2019)“ a s „Technologickými postupy řemeslných oprav souboru prvků ze štuku, kovů, kamene a 
dřeva (Mrázová, Janda, Leden 2019)“ 
 
Řešená stavba – budova C Univerzity Hradec Králové je objektem s 1 podzemním, 3 nadzemními 
podlažími a půdou. Objekt má půdorys přibližně o rozměrech 62 x 47 m.  
Kóta nejvyššího bodu objektu – středové nosné zdi - se nachází 20,485 m nad stanovenou hranicí 
±0,000 umístěnou na podlaze 1. NP. Kóta ±0,000 objektu je v nadmořské výšce 233,927 m n.m.  
Hlavní vstup do objektu (z náměstí Svobody) je v úrovni -1,277, vedlejší vstup do pravého křídla (z 
ulice V Lipkách) je v úrovni -1,465 a dva vedlejší vstupy do levého křídla (z Tylova nábřeží) jsou 
v úrovni -1,260. 
V objektu je hlavní schodiště, dvě postranní schodiště, dvě vedlejší schodiště (vedoucí pouze z 1.PP 
do 1.NP, resp. ze 3.NP do 4.NP) a jeden výtah. Hlavní schodiště zůstává zachováno v původní podobě 
(není vyvedeno na půdu), dvě postranní schodiště propojují vertikálně všechna podlaží objektu a 
slouží jako úniková cesta typu A. Výtah je uvažován na přepravu osob se sníženou schopností pohybu 
a orientace (má světlé rozměry kabiny 1000x1250 mm). Výtahová šachta a nové schodiště jsou 
navrženy železobetonové monolitické. Schodišťové stupně nových monolitických schodišť budou 
tvořeny teracovými stupni.  
Stávající cenné architektonické prvky jsou blíže popsány v inventarizačních listech hodnotných prvků, 
které jsou samostatnou částí této dokumentace. Na cenné prvky byl zpracován restaurátorský záměr 
a návrh technologického postupu řemeslných oprav. Nevyužívané cenné prvky jsou popsány ve 
výpise deponovaných cenných prvků. 
 
Odstrojovací práce a ochrana konstrukcí 
 
Hodnotné prvky určené k opravám, repasím či restaurování v dílně (či na jiném vhodném místě) 
budou v prvé řadě zdokumentovány na stávajícím místě, označeny, odstrojeny, katalogizovány a 
zabezpečeny pro transport do dílny. 
 
Jedná se zejména o kovářské a zámečnické prvky (zábradlí, ochrana rohů, větrací mřížky, atd.), dveře 
a zárubně, lustry, původní madla u schodišť a dřevěné obklady. 
 
Hodnotné prvky určené k deponování (tzn. nejsou již v budově užity), budou označeny, 
katalogizovány, případně upraveny (viz výpis deponovaných prvků) a zabezpečeny pro transport do 
skladu investora. Jedná se o prvky uvedené ve výpise deponovaných hodnotných prvků. 
 
Všechny hodnotné prvky ponechané v budově nebo od budovy neoddělitelné budou zabezpečeny a 
zakryty proti degradaci a mechanickému poškození.  
Jedná se zejména o štukovou výzdobu, plastiky váz, teracové parapety, schodiště, cementovou 
dlažbu, šamotovou dlažbu v m.č. 103, sochařskou výzdobu nad střešní rovinou, parketovou podlahu 
(m.č.  211, 307). 
 
Bourací práce 
 
Součástí dodávky bouracích prací je také demontáž, odvoz a likvidace stávajícího nábytkového 
vybavení (volný i vestavěný). Výjimkou je místnost č. 307 (aula), kde vybavení zůstává. Rozsah je 
patrný ze samostatné přílohy „I“, zpracovanou IO UHK. 
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Stávající povrchové vedení inženýrských sítí, rozvodů, ovládacích a kontrolních prvků, rozvaděčů atd. 
včetně koncových elementů bude odstraněno.   
 
Během a po ukončení bouracích prací bude provedena operativní průzkumná dokumentace podle 
metodiky NPÚ „Bláha, Jesenský, Macek, Razím, Sommer, Veselý: Operativní průzkum a dokumentace 
historických staveb, NPÚ Praha 2005“, která bude orgánu státní památkové péče předložena 
nejpozději na kontrolní prohlídce stavby stavebním úřadem (kolaudaci), avšak nejpozději do 30 dní 
od dokončení prací. 
 
Bourací práce v 1.PP budou spočívat v: 
- odstranění všech keramických obkladů a zařizovacích předmětů; 
- odstrojení a vybourání konstrukce výtahové šachty; 
- odstranění nenosných svislých dělících příček z lehkých deskových materiálů a zdících prvků různých 
materiálů; 
- odstranění a následný výkop podlahových konstrukcí 
- vybourání/vysekání svislých drážek, lokálních nik v cihelném zdivu 
- demontáže ocelových konstrukcí mříží v oknech 
- Vybourání a demontáž svislé dřevěné a ocelové vodorovné kce vestavěného patra 
- ve všech místnostech bude odstraněna omítka až na cihelné zdivo a budou vyškrabány spáry 
- Ve všech místnostech budou demontovány a odstrojeny povrchové rozvody plynu, ústředního 
vytápění (vč. otopných těles), odstranění svítidel, koncových prvků elektřiny, podružné rozvody 
elektřiny a SLP, zásobníkové a průtokové ohřívače na teplou vodu; 
- dojde k zaslepení a následnému zrušení plynovodní přípojky 
 
Bourací práce v 1.NP budou spočívat v: 
- odstranění stávající podlahy + následný výkop zeminy dle výkresu Půdorys výkopů 
- odstranění stávající podlahy na nosnou vrstvu stropní kce, dle Výpisu skladeb 
- vybourání stávající stěny s pásovým nadsvětlíkem 
- odstranění ocelové kce pro tělovýchovnou výuku  - ocel. I profily, 2x U ocel. profily svařené do 
krabice 
- odstranění dřevěného obkladu v tělocvičně 
- odstraněné podhledu z lignátových desek (LIGNÁTOVÉ DESKY – opláštění příček a podhled 
tělocvičny. V původních lignátových deskách se azbest nevyskytuje. V 80. a 90. letech byl do 
celulózových vláken přimícháván zlomkový (velmi jemný) azbest též tzv. mikroazbest v poměrně 
malém množství. Výrobce Severočeské dřevařské závody, Česká Lípa. Předpokládáme tedy použití 
azbestu v těchto deskách) 
- odstranění ocelové konstrukce mezipatra, vč. ocel. schodiště s dřev. stupnicemi 
- odstranění ocelové konstrukce mezipatra, vč. ocel schodiště. mezipatro - stěna ocelová v. 1100 mm 
+ prosklená v 1000mm. včetně ocel. dveří 900/2080 mm (kce stropu pravděp. ocel i profil + 
trapézový plech + beton. vrstva) 
- odstranění ocelové konstrukce mezipatra včetně ocelovo skleněné stěny přízemí a ocel. schodiště. 
stěna ocelová v. 1100 mm + prosklená v 1000mm, mezipatro stěna ocelová v. 1100 mm + prosklená 
v 1000mm včetně ocel. dveří 900/2080 mm (kce stropu pravděp. ocel i profil + trapézový plech + 
beton. vrstva) 
- odstrojení výtahu, bourání kce výtahové šachty (keramické zdivo) 
- demontáž stávajícího stropu, ponechání stávajících ocelových nosníků stopní kce na místě! 
- plocha dvora - stávající betonová plocha bude vybourána v celé tloušťce 
- vybourání a demontáž dřevěné konstrukce podesty od schodiště k řediteli 
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- odstranění vedení stávající druhé přípojky vodovodu, bude provedeno po provedení prací na 
zaslepení u hlavního vodovodního řadu, dle požadavků správce sítě 
 
Bourací práce v 2.NP budou spočívat v: 
- odstranění stávající podlahy na nosnou vrstvu stropní kce, dle Výpisu skladeb 
- KANCELÁŘ DĚKANA 
 - demontáž parketové podlahy - podlaha bude opatrně demontána a následně 
repasována pro pozdější opětovnou pokládku, následné odstranění vrstev skladeb podlahové kce dle 
Výpisu skladeb 
 - Stávající osvětlení - stávající lustr bude opatrně demontován a uložen na vhodné 
místo, následně restaurován. Po provedení rekonstrukce bude lustr opět osazen na původní místo, 
viz Výpis repasovaných svítidel 
 - Dřevěné obložení stěn - dřevěné obložení stěn bude opatrně demontováno a  a 
následně repasováno pro pozdější opětovné osazení na původní místo 
 - bude postupováno v souladu se zpracovaným  restaurátorským zámrem 
- demontáž a likvidace stupňovitého sezení, kombinace zděné a dřevěné/ocelové konstrukce + 
dřevěné opláštění + PVC podlahová krytina. Školní lavice na pevno přimontovány ke konstrukci - 
demontáž a následná likvidace 
- lokální instalační kanál v podlaze - zakryto ocel. plechem. Kanál vybourat, následně skladba dle 
Výpisu skladeb 
- odstrojení výtahu, bourání kce výtahové šachty (keramické zdivo)  
- demontáž konstrukce vestavěného patra skladovacích prostor - dřevěná konstrukce + dřev/SDK 
opláštění 
- vybourání stropní konstrukce v místě původní výtahové šachty 
- demontáž stávajícího stropu (nad zobrazeným podlažím), ponechání stávajících ocelových nosníků 
stopní kce na místě! 
 
Bourací práce v 3.NP budou spočívat v: 
- odstranění stávající podlahy na nosnou vrstvu stropní kce, dle Výpisu skladeb 
- demontáž ocelového zábradlí, demontáž bude probíhat v koordinaci na následné napojení nového 
ocel. zábradlí - viz detail napojení, Zámečnické výrobky 
- odstrojení výtahu, bourání kce výtahové šachty (keramické zdivo) 
- odstranění stupínku katedry - PVC povlak. krytina + dřevěný záklop + dřevěná/ocelová konstrukce, 
výška 200 mm 
- odstrojované dveře včetně zárubně použité v nové poloze, viz Výpis repasovaných dveří 
- odstrojovaná zárubeň použitá v nové poloze 
- stávající lustr - lustr bude odstrojen, uložen pro opravu a renovaci a následně použit v původní 
poloze, oprava dle Výpisu renovovaných svítidel 
- vybourání stropní konstrukce v místě původní výtahové šachty 
 
Bourací práce v 4.NP budou spočívat v: 
- demontáž plné vazby krovu, rozsah dle výkresové části - krokve budou PONECHÁNY, demontáž 
bude probíhat v koordinaci se zajištěním krovu a částí D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
- vybourání části stropní konstrukce v místě původního výtahu 
- demontáž dešťového koryta/žlabu, které je vedeno po podlaze půdního prostoru 
- vybourání části plochy podlah na nosnou kci – bude odstraněno – betonová vrchní vrstva a násyp 
- ve vyznačených místnostech bude ponechán škvárový násyp v takovém objemu, který zaručí 
vytvoření roviny ve výšce horní pásnice. 
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Bourací práce na střešní konstrukci budou spočívat v: 
- kompletní demontáži a následné likvidaci střešního pláště (měděná krytina na dřevěném bednění) 
- demontáž a likvidace klempířských prvků, vč. Dešťových svodů vedených ve dvorní fasádě 
- POZOR! - stávající ozdobné prvky soch atlasů, zděné štíty vikýřů budou ponechány na místě, během 
bouracích a následných prací na střešním plášti a konstrukci krovu budou vhodně podepřeny, 
zavětrovány a zakryty proti možnému poškození ze stavební činnosti!! 
 
V místech bouraných otvorů budou ukládány nové překlady, převážně ocelové I profily, které budou 
ukládány do vybouraných kapes ve zdivu na maltu cementovou. Tyto překlady pak budou dále 
omítány MVC v tl. min. 35 mm (v 1.PP) nebo min. 20 mm (1.-4.NP) s vloženým pletivem. Pletivo 
může být použito pouze kovové, např. rabicovo. Viz požadavky PBŘ. 
 
Bourané/demontované stropní kce - demontáž stropní kce bude probíhat vždy v minimálním rozsahu 
nutném pro uložení nových ocel. Nosníků.  
 
Součástí bouracích prací bude odstrojení dveřních výplní a obložkových zárubní. Dle Výpisu 
repasovaných dveří budou zpětně použity. 
 
Ve všech místnostech budou demontovány a odstrojovány rozvody plynu, ústředního vytápění (vč. 
otopných těles), odstranění svítidel, koncových prvků elektřiny, podružné rozvody elektřiny a SLP, 
zásobníkové a průtokové ohřívače na teplou vodu a stínicí prvky v okenních výplních. 
Všechny stávající NEODSTRAŇOVANÉ vnitřní dveře a obložkové zárubně budou pečlivě označeny, 
demontovány a převezeny na vhodné místo k uskladnění. Dále budou 
restaurovány/repasovány/obnovena povrchová úprava a opraveny dle jejich stávajícího stavu, 
následně osazeny na původní pozici. 
 
V návaznosti na sanační práce a dodatečnou svislou hydroizolaci objektu bude cca 400 mm soklové 
omítky ve dvorní části otlučeno. 
 
LIGNÁTOVÉ DESKY – opláštění příček a podhled tělocvičny. V původních lignátových deskách se 
azbest nevyskytuje. V 80. a 90. letech byl do celulózových vláken přimícháván zlomkový (velmi 
jemný) azbest též tzv. mikroazbest v poměrně malém množství. Výrobce Severočeské dřevařské 
závody, Česká Lípa. Předpokládáme tedy použití azbestu v těchto deskách. 
VĚTRACÍ MŘÍŽKY - stávající větrací mřížky budou demontovány, očištěny a upraveny dle nového 
návrhu, více viz Výpis zámečnických výrobků. Zpětné osazení řeší výkresy navrhovaného stavu 
 
CEMENTOVÁ DLAŽBA: 
- před vybouráním cementové dlažby na chodbách, bude řádně zdokumentována - vyfotografováno 
její kladení vč. návazností na ostatní konstrukce 
- stávající dochovaná cementová dlažba bude před opatrně rozebrána/vybourána, očištěna a uložena 
na vhodném místě staveniště. Takto dochovaná dlažba bude použita pro její pozdější znovu položení 
- předpoklad je 30% stávající plochy dlažeb pro znovu využití. 
 
Konstrukce u bouraných otvorů v nosných zděných stěnách před započetím bourání staticky 
zajištěny. V případě zjištění nejasností, nově objevených skutečností v konstrukcích bude 
konzultováno se statikem a řešeno na místě v rámci AD. 
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Výkopy 
 
Ze stavebně historického průzkumu vyplývá založení objektu až na rostlém terénu po odstranění 
městských hradeb. Díky tomuto způsobu založení bylo možné navrhnout prohloubení vybraných 
prostor v suterénu. 
Pro ověření základových poměrů byly provedeny 2 kopané sondy, jedna z nádvoří a jedna ve stávající  
tělocvičně v místě navržené Studovny (místn. č. 136). Sondami byla zjištěna minimální hloubka 
založení, tvar základové konstrukce a její materiálová skladba.  Základy jsou provedeny z cihelných 
základových pasů, které se oproti zdivu rozšiřují jen zcela minimálně. Podrobně viz Stavebně 
technický průzkum (Průzkumy staveb s.r.o., Zpráva o provedení stavebně technického průzkumu 
objektu pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, červen 2017). Z výše uvedeného průzkumu 
vyplývá, že výkop v suterénu neovlivní stávající základové poměry. 
 
Výkop bude probíhat v interiéru v uzavřených prostorách za účelem prohloubení stávajících 
místností v suterénu (1S17, 1S18, 1S20, 1S35), prohloubení snížených místností v 1.NP na úroveň 
1.PP (1S02 – část,  1S29, 1S30), vytvoření nových místností v suterénu - výkop z úrovně 1.NP (1S31 – 
1S34, 1S07) a výkop pro instalační kanál v 1.PP (1S02, 1S03, 1S04, 1S05, 1S07). 
 
Výkopy v exteriéru budou probíhat v souvislosti s návrhem 3 nových anglických dvorků ve dvoře a 1 
anglickým dvorkem při uliční fasádě (IO 03) a zároveň pro zhotovení svislé izolace v rámci realizace 
sanačních opatření. 
 
Výkopy pro inženýrské sítě budou paženy příložným pažením (boxy). 
 
Základy 
 
Budou provedeny základové konstrukce pod nově navržená schodiště, výtahovou šachtu, anglické 
dvorky, instalační kanál, nové stěny. 
 
Nový základ pod interiérovým schodištěm z pravého křídla bude proveden z betonu vyztuženého.   
Nový základ pod výtahovou šachtou bude proveden z železobetonu jako deska provázaná se stěnami 
výtahové šachty. 
Nové základy pod stěnami anglických dvorků ve dvoře budou provedeny ze železobetonu. 
Nový základ pod stěnou anglického dvorku při uliční fasádě bude proveden ze železobetonu. 
Nový základ pod exteriérovým schodištěm z pravého křídla do dvora bude proveden z betonu 
vyztuženého. 
 
Díky složitosti zemnímu podloží je nutno zvýšit pevnost zemní pláně i zeminy při základové spáře. 
Tyto úpravy budou spočívat: 
- Anglické dvorky – zvětšení hloubky výkopu o cca 300 mm a zeminu nahradit štěrkopískem frakce 
0/32. 
 
Zpětné zásypy 
 
Zpětné zásypy pro inženýrské sítě nebudou prováděny vykopanou zeminou, ale budou nahrazeny po 
vrstvách hutněným štěrkopískem fr. 0/32. 
 
Svislé konstrukce 
 
Stávající svislé konstrukce nosných stěn i příček jsou z cihel plných pálených na zdící vápennou maltu. 
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Pro potřebu stanovení pevnosti zdiva byly u jednoho vybraného cihelného pilíře v 1.NP zjišťovány 
pevnosti dílčích zdících materiálů. Na základě zkoušek bylo zjištěno použití malty průměrné pevnosti 
0,84 N/mm2. Ze STP nosného zdiva vyplývá, že zkoumané nosné zdivo vybraného cihelného pilíře je 
provedeno z cihel plných pálených na maltu pravděpodobně vápennou. Při posouzení únosnosti 
zkoumaných nosných stěn z cihel plných pálených je možno uvažovat v 1.NP v místě provádění 
průzkumu s návrhovou pevností zdiva v tlaku 0,87 N/mm2. 

 
Dozdívky nosných stěn budou prováděny s užitím cihel plných pálených CPP P10 na zdící maltu 
vápennou M5. 
Nové příčky v 1.PP a 1.NP budou prováděny s užitím cihel plných pálených na zdící maltu vápennou. 
Nové příčky ve 2.NP a 3.NP mezi učebnami a některé další s požadavkem vyšší stavební 
neprůzvučnosti jsou navrženy z keramických tvárnic tl. 200 mm se vzduchovou neprůzvučností min 
53 dB. Tyto příčky jsou doplněny ve 3.NP v místnostech s vyšším hlukovým zatížením o akustické 
předstěny v tl. 100 mm tvořené akusticky pohltivou minerální izolací v tl. 40 mm, vzduchovou 
mezerou a dvojitým záklopem sádrovláknitých desek tl. 12,5 mm. 
Příčky a přizdívky sociálního zařízení jsou navrženy z bílých pórobetonových tvárnic. 
Příčky budou omítnuty vápennou štukovou omítkou. 
 
Dozdívky ve 4.NP, pro uložení ocelových profilů nové podlahové kce, budou provedeny z CPP P10 
MVC M5. 
 
Stěny anglických dvorků jsou vyzděny z betonového ztraceného bednění tl. 300 mm s konstrukční 
výztuží. 
 
Výtahová šachta viz samostatný odstavec. 
 
Výtahová šachta 
 
Výtahová šachta je dvojitá oddilatovaná konstrukce s vnějším pláštěm z původního zdiva, nových 
stěn vyzděných z keramických tvárnic tl. 300 mm se zvýšeným požadavkem na akustický útlum (min. 
laboratorní vzduchová neprůzvučnost RW = 56 dB) a vnitřním pláštěm z prolévaných betonových 
tvárnic ztraceného bednění tl. 200 mm. Tyto dva pláště jsou odděleny akustickou izolací z minerální 
vlny v tl. 50 mm. Vnitřní plášť je založen na samostatném základu a je zastropen ŽB deskou. Vnitřní 
rozměry šachty jsou 1470 x 1860 mm. Horní přejezd 3750 mm a prohlubeň 1100 mm. Na stropní 
desce budou připravena montážní 3x oka – dimenze 15kN a 20 kN. Oka budou umístěna, 
dimenzována a rozměrově koordinována s dodavatelem výtahu. 
Výtah bude obsluhovat podlaží 1.PP až 4.NP s tím, že v rámci 1.NP jsou navržené dvě zastávky pro 
vyrovnání výškového rozdílu od bočního vstupu z ulice. 
Šachta bude mít větrací otvor, který bude zakryt mřížkou vel. 300x100 mm, otvoru bude v 4.NP. 
Výtahová šachta v prostoru krovu nezasahuje do stávajících dřevěných prvků krovu a vnější plášť je 
zde tvořen keramickými voštinovými cihlami tl. 140 mm. Strop výtahové šachty je zateplen minerální 
vatou. 
Výtahová šachta bude vystrojena osobním výtahem s průchozí kabinou pro 6 osob s nosností 480 kg 
o rozměrech kabiny š. 1000 x hl. 1250 mm a v. 2200 mm. Dveře jsou navrženy dvou panelové 
stranou posuvné o rozměrech 800 x 2100 mm, požární odolnost dveří v každé stanici EW60 podle 
ČSN EN81-58, barva šedá. 
 
Interiér kabiny a povrchová úprava: 

- osvětlení stropní LED  
- okopová lišta 
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- zrcadlo 
- ovládání a signalizační prvky v kabině – tlačítka hranatá, podsvětlení bílou barvou, zelené 

tlačítko hlavní stanice, ochranný kroužek alarmu, tlačítko pro zavření dveří, tlačítko pro 
otevření dveří, tlačítko pro prodloužení času otevření dveří, ovládání osvětlení v kabině 
automatické 

 
Doplňky systému řízení výtahu: 

-  hlásič pater 
- 1x axiální ventilátor, směr proudění vzduchu - dovnitř, 120 m3/h° 
- zvonek alarmu na střeše kabiny 
-  automatické dorovnávání polohy kabiny ve stanici 
- hlásič pater. Hlasový modul umístěn v ovládacím panelu kabiny 
- nouzové osvětlení kabiny, separátní osvětlení 
- Ukazatel polohy v kabině s grafickým displejem 
-  Prodloužená vzdálenost mezi fiktivními stanicemi 
-  nouzový STOP v šachtě se dvěmi bezpečnostními spínači 
-  příprava na signál o požárním poplachu, dveře otevřené 
-  indukční smyčka, anténa předinstalována 
- nouzový intercom mezi kabinou a rozváděčem výtahu 
- intenzivní ranní dopravní špička 
-  obousměrné komunikační zařízení v kabině výtahu 
- obousměrné komunikační zařízení v kabině výtahu připravené na GSM síť  
-  zámek automatických dveří, mechanický zámek se zařízením nouzového otevření 
-  krátká mezipatrová vzdálenost 
-  osvětlení šachty výtahu, vypínač a jištění v rozváděči, vypínač v prohlubni 
- plastová korýtka 
- průchozí kabina, šachetní dveře na různých úrovních, 1 set tlačítek v kabině, sdružené 

ovládání dveří 
- filtr elektromagnetického odrušení podle ČSN EN12015 

 
 
Vodorovné konstrukce  
 
Stávající vodorovné nosné konstrukce jsou nad 1.PP většinou provedeny z cihelných kleneb a jsou 
doplněny deskovými monolitickými ŽB stropy. Nad nadzemními podlažími jsou pak na větší rozpětí 
použity stropy z dřevěných trámů, které jsou vynášeny ocelovými válcovanými profily, na menší 
rozpětí chodbových traktů byly použity buďto ploché klenby nebo ŽB monolitické deskové stropy, 
nad sociálními zařízeními jsou nyní monolitické žebrové stropy bez podhledu. 
Stávající nášlapné vrstvy podlah jsou pak velice různé dle způsobu využívání - dřevěné vlýsky, 
podlahy prkenné, z OSB desek, z keramických či betonových dlažeb atd., na mnoha místech jsou 
položeny koberce či krytina z PVC. Na půdě je betonová mazanina v novější části budovy a cihelné 
půdovky ve starší části. 
 
Do stropních konstrukcí se stávající rákosovou omítkou ze strany místnosí č. 103 – vstupní hala a 307 
– posluchárna, koncertní sál nebude zasahováno. 
 
Žádné stropní konstrukce nebudou při realizaci bodově přitěžovány ani krátkodobě. Na stropní 
konstrukce nebudou lokálně skladovány stavební materiály. 
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Bude proveden dodatečný stavebně-technický průzkum, který bude zaměřen na dřevěné části stropů 
v rizikových místech, kde do konstrukce mohla zatéci či zkondenzovat voda.  
 
Stávající stropní konstrukce z železobetonu 
 
Budou odstraněny vrstvy podlahy na nosnou konstrukci, která bude zkontrolována a případně 
zasanována. Na nosnou kci budou provedeny nové skladby podlahy do stejné úrovně nášlapné 
vrstvy, jako je stávající. Viz výpisy skladeb. 
 
Stávající stropní konstrukce z cihelných kleneb 
 
Budou odstraněny vrstvy podlahy na nosnou klenebnou konstrukci, která bude zkontrolována a 
případně zasanována. Na nosnou kci. budou provedeny nové skladby podlahy do stejné úrovně 
nášlapné vrstvy, jako je stávající. Vápenná omítka na líci klenby bude otlučena a nahrazena v plném 
rozsahu novou. Viz výpisy skladeb. 
 
Stávající stropní konstrukce z dřevěných trámu a ocelových I profilů 
 
Budou odstraněny vrstvy podlahy až na stávající záklop dřevěných trámů a bude odstraněna omítka 
z podbití. Na záklop budou provedeny nové vrstvy podlahy do stejné úrovně nášlapné vrstvy, jako je 
stávající (vztažným bodem je vstup do místnosti z chodby). Na strop bude zavěšen podhled 
z protipožárních SDK desek s požární odolností min dle PBŘ. 
Kvůli zvýšeným nárokům na akustiku a pohybové aktivity (např. tanec) nebo pro zdění příček je 
navrženo zesílení několika stropů vložením ocelových I profilů (viz část D.1.2.a „ocelové překlady a 
dozdívky“).  
Ocelové profily (viz část D.1.2.a) budou zakotveny do podélných nosných stěn. Stávající ocelové 
profily, pokud se prokáží v poloze navržených nových profilů, budou odstraněny. Profily budou 
osazeny do obvodové a vnitřní podélné nosné stěny do kapes vysekaných ve zdivu. Pod ocelové 
nosníky provést podbetonování o půdorysu 0,30x0,50m a o výšce min. 0,12m z betonu C20/25-XC1, 
případně provést podložení nosníků betonovými cihlami P20 na půdorysu 0,30x0,50m. Při rozebírání 
stávající stropní konstrukce je nutné stažení budovy pomoci trámových kleští přes ocelové nosníky 
zakomponovat na nově osazené ocelové nosníky stropu. Dřevěné prvky (trámy, záklop, podbití) v 
polích navazující na nové nosníky budou vyměněny za nové (viz část D.1.2.a). Veškeré nové dřevěné 
prvky (trámy, záklop, podbití) je nutné opatřit nátěrem proti dřevokazným škůdcům.  
 
Nové vnitřní příčky (tl. 200mm) z keramických tvarovek aku vyzdívané na nové ocelové nosníky 
kotvit ke stávajícímu zdivu trny Ø8mm v každé ložné spáře nového zdiva. 
 
Stávající stropní konstrukce nad 3.NP (podlaha půdy) 
 
Stropní konstrukce nad 3.NP je provedena obdobně, jako nad 2.NP. V uličním traktu jsou stropy 
vynášeny ocelovými I profily a ve dvorním traktu betonovou deskou případně cihelnou klenbou. Krov 
bude adaptovaný pouze nad západním křídlem (mladší část stavby). Stávající stropní konstrukce 
s ocelovými I profily bude po odstranění rákosové omítky opatřena protipožárním SDK podhledem (v 
celém 3.NP). Nová konstrukce podlahy adaptované části 4.NP bude nad stropy 3.NP vynášena 
samostatnými ocelovými profily ukotvenými do zdí a nebude se stávající podlahou spojena. 
V neadaptované části krovu zůstanou stávající vrstvy beze změny a na ně bude položena tepelná 
izolace z minerální vlny.  
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Nové stropní konstrukce  
 
Nové stropní konstrukce jsou navrženy v místech, kde se prohlubuje suterén a to konkrétně nad 
místnostmi 1S07 (část v chodbovém traktu), 1S02 (část chodby přiléhající k místnostem 1S29 a 
1S30), 1S30 – 1S34. Nové stropní konstrukce ve formě balkonů budou provedeny v místnosti 1S29 
(hudební síň). Tyto konstrukce jsou navrženy jako ŽB monolitické desky s podlahovými skladbami dle 
navazujících prostor a zespoda omítnuty. Tloušťky jednotlivých podlahových konstrukcí viz výpis 
skladeb. 
 
V místnosti č. 1S29 jsou pod podhledem nově navrženy dřevěné trámy, které jsou samonosné a 
slouží k zavěšení prvků prostorové akustiky a osvětlení sálu.  
 
Podhledy 
 
Z důvodu požadavku PBŘS jsou navrženy SDK protipožární podhledy s minerální vatou (40 kg/m3) 
pod stropními konstrukcemi, které nevykazují požadovanou požární odolnost – zejména se jedná o 
stropní konstrukce tvořené ocelovými profily „I“, které vynášejí dřevěné trámy. Pro zvýšení 
vzduchové neprůzvučnosti mezi stropy jsou vybrané podhledy provedeny s kombinací SDK desek 
různých tloušťek – 12,5 mm a 18 mm. Tyto podhledy jsou omítnuty štukovou omítkou a plynule 
navazují na omítané stěny – fabion Ø10 mm.  
 
Dále jsou navrženy standardní SDK podhledy v místnostech WC, koupelen atd. V případě provozů se 
zvýšenou vlhkostí jsou užity SDK desky určené do vlhka. 
 
Strop CHUC ve 4.NP je tvořen samonosným SDK stropem. 
 
V místnosti 1S29 je protipožární podhled doplněn o pohledovou dřevěnou trámovou konstrukci. Ta 
bude mořena voskovým olejem, barevnost bude totožná s barvou dveří do sálu v 1PP. Dále bude 
aplikován protipožární transparentní matný nátěr, bude splňovat požární odolnost R 30 DP3 – 
provedení bude prokázáno doklady dle vyhl. 246/2001 Sb. 
 
V určených místnostech 220, 317, 318, 319 je pod SDK protipožární podhled dále proveden podhled 
prostorové akustiky. Tyto podhledy jsou blíže určeny v samostatné části – Prostorová akustika. 
 
Více viz Výpis skladeb, Technické podmínky. 
 
Překlady 
 
Na nově vytvářené otvory v nosných stěnách jsou primárně určeny překlady z válcovaných I profilů, 
které budou ukládány do vybouraných kapes ve zdivu na maltu cementovou. Tyto překlady pak 
budou dále omítány MVC v tl. Min. 35 mm (v 1.PP) nebo min. 20 mm (1.-4.NP) s vloženým pletivem. 
Pletivo může být použito pouze kovové, např. rabicovo. 
Ocelový překlad do m.č. 1S30 bude obložen sádrovláknitou deskou tl. 25 mm, bude vykazovat 
požární odolnost min. R120 DP1. 
 
Překlady do bouraných nik jsou řešeny betonovými prefa překlady či vloženými ocel. L úhelníky. 
 
Překlady v nově vyzdívaných stěnách a příčkách: 
 -  prefa betonové překlady plné nebo lehčené – stěny z CPP 



MODERNIZACE A REKONSTRUKCE BUDOV B A C – BUDOVA „C“ UHK,  ARCHITEKTI HRŮŠA & SPOL.,   

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY  ATELIEÉR BRNO, S.R.O. 

D.1.1.a  TECHNICKÁ ZPRÁVA  ÚNOR 2019 

  18  

 - systémové keramobetonové překlady s vloženou výztuží – stěny z keramických 
tvárnic a bloků 

 - prefabrikované pórobetonové překlady s vloženou výztuží z bílého pórobetonu – 
v příčkách z pórobetonových tvarovek 

Ukládání překladů se bude řídit technologickým postupem daného výrobce. 
 
Více viz Výpis překladů. 
 
Podlahy 
 
Stávající podlahy 
 
Nášlapné vrstvy podlah se různí dle způsobu využívání - dřevěné vlysy, podlahy prkenné, z OSB 
desek, z keramických či cementových dlažeb atd., na některých místech je původní nášlapná vrstva 
překryta kobercem či PVC (obvykle desky). Na půdě v mladší části budovy se betonová mazanina a ve 
starší části půdovky. V prostorách chodeb a učeben nebyly nalezeny v rámci sond původní podlahové 
krytiny, předpokládáme, že byly strženy a nahrazeny v rámci dílčích rekonstrukcí. 
 
Nově navržené podlahy 
 
Běžné podlahy v chodbách 1.-3.NP jsou navrženy s nášlapnou vrstvou tvořenou cementovou dlažbou 
vycházející ze stávající dlažby (včetně spárořezu i barevnosti) lepenou flexibilním lepidlem určeným 
pro cementové dlažby (k tradičnímu způsobu pokládky do vápenocementové malty nebylo z důvodu 
nedostatku místa ve skladbě podlah přistoupeno). Roznášecí vrstva je tvořena 50 mm cementovým 
potěrem ze zavlhlé směsi, tř. CT-C20-F4. Pod nášlapnou vrstvou je navržena kročejová izolace 
z minerálních vláken v tl. 20 mm, která leží na vyrovnávací vrstvě z polystyrenbetonu PSB500. 
Původní vrstvy budou odstraněny až na nosnou konstrukci, u které bude zhodnocen její stav a 
případně bude vyspravena. Ve vyrovnávací vrstvě polystyrenbetonu je uvažováno s páteřními 
trasami slaboproudých a silnoproudých vedení v podpodlahových žlabech. Umístěné podlahové 
instalační krabice s možností aplikace podlahové krytiny na víko budou orientovány vždy rovnoběžně 
s nejbližší stěnou a spárořezem. 
 
Běžné podlahy v učebnách, kancelářích a pracovnách pedagogů 2.NP a 3.NP – Stávající podlahové 
souvrství (většinou dřevěná podlaha na polštářích s novodobou nášlapnou vrstvou a násyp) bude 
odstraněno až na stávající dřevěný záklop, který bude v případě potřeby lokálně opraven. Na záklop 
bude aplikována vyrovnávací vrstva z podsypu minerálním porobetonovým granulátem, na kterou 
bude dle skladby podlahy uložena podlahová izolace z EPS 150S a kročejová izolace z tuhých desek z 
minerálních vláken v tl. 40 mm, plošná hmotnost 145-155 kg/m2. Na tuto skladbu bude provedena 
roznášecí betonová vrstva z litého cementového potěru v tl. 60 mm (resp. 100 mm). Na roznášecí 
vrstvu bude aplikována samonivelační stěrka a podlahová povlaková krytina z přírodního linolea, 
v některých případech dřevěné vlysy. 
 
Podlaha v koncertním sále č.m. 307 ve 3.NP zůstává bez úpravy. Podlaha v kanceláři děkana č.m. 211 
bude provedena nově, ale stávající dřevěné vlysy budou repasovány.  
 
Podlahy v nárožních místnostech WC jsou tvořeny keramickou dlažbou na betonové mazanině, která 
je nesena ŽB stropní deskou. Skladby podlahy budou odstraněny až na nosnou desku, která bude 
případně vyspravena. Bude provedena nová skladba podlahy sestávající z kročejové izolace 
v tl. 20 mm, roznášecí z litého cementového potěru tř. CT-C20-F4 tl. 50 mm a keramické dlažby. 
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Nová konstrukce podlahy adaptované části 4.NP bude nad stropy 3.NP vynášena samostatnými 
ocelovými profily ukotvenými do zdí obvodových a vnitřní podélné stěny, konstrukce nebude se 
stávající podlahou spojena. Podlaha je tvořena lehkou skladbou sestávající z konstrukční 
dřevotřískové desky nesené ocelovými profily. Na desce je užito dřevovláknité desky pro kročejový 
útlum a nad ní je řešena OSB deska a MDF systém, na který je nalepena nášlapná vrstva z přírodního 
linolea. Konstrukce podlahy pro užití keramické dlažby či cementové dlažby se odlišuje v užití OSB 
desek místo MDF systému. 
Na stávající vyrovnanou podlahu (bude provedeno stávajícím násypem, do výšky horní pásnice 
původních I profilů stropní konstrukce) bude řešena akustická skladba tvořena dvojicí 
cementotřískových desek a kombinací akustických izolací – minerální vlny a třívlné překřížené desky. 
Tato skladba bude použita pouze nad uličním traktem, nebude řešena v chodbovém traktu. 
 
V neadaptované části krovu zůstanou podlahové vrstvy beze změny - nyní půdovky – chybějící kusy 
(cca 30 m2) budou doplněny. Dlažba bude očištěna a vyspravena (postup dle Technologické postupy 
řemeslných oprav – DL3), následně bude podlaha zateplena volně kladenou tepelnou izolací 
z minerální vlny. Pro pohyb bude sloužit revizní lávka z dřevěných hranolů a OSB desek provedená na 
výšku TI a případně překračující dřevěná koryta (viz výkresová část). 
 
Podlahy na zemině v 1.NP a 1.PP budou odbourány i s roznášecí a podkladní vrstvou, doplněny 
novým podkladem, hydroizolací, tepelnou izolací, novou roznášecí vrstvou a dalším souvrstvím 
totožným s podlahami na stropech 
Výjimky tvoří podlahy na instalačním kanálu, tyto jsou vyneseny na PZ desky, kanál bude použit na 
vedení veškerých páteřních rozvodů VZT, UT a ZTI. 
Podlaha v sále m.č. 1S29 je vybavena podlahovým vytápěním a podloží ve styku s touto podlahou je 
odvětráno vrstvou štěrku a perforovaným potrubím zaústěným do komínového průduchu a 
vyvedeným až na horní hranu komínu. 
 
Podlahy v 1.NP a 1.PP, kde je použita nášlapná vrstva podlah z litého teraca, bude v roznášecí vrstvě 
z litého cementového potěru vložena konstrukční výztuž – svařovaná Kari síť, oka 150x150 Ø 5 mm. 
Síť bude ukládána do středu tloušťky potěru. 
 
Nové podlahy na nových stropních deskách budou v obdobných skladbách navazovat na podlahy na 
stávajících stropních k-cích. 
 
Všechny podlahy budou dodržovat stávající čistou výšku nášlapných vrstev! V chodbovém traktu 
bude docházet k nevodorovné ploše podlahy – stávající sklonění podlahy bude dodrženo. 
 
Schodiště 
 
V objektu je stávající hlavní schodiště, dvě postranní schodiště (stávající a nově navržené), dvě 
stávající vedlejší schodiště (vedoucí pouze z 1.PP do 1.NP, resp. ze 3.NP do 4.NP) a dvě exteriérová 
schodiště do dvora (stávající a nově navržené). Hlavní schodiště zůstává zachováno v původní 
podobě (není vyvedeno na půdu), dvě postranní schodiště propojují vertikálně všechna podlaží 
objektu a slouží jako chráněná úniková cesta typu A. 
 
U nových schodišť se stupni z teraca je sokl tvořen barevným nátěrem na omítce. U stávajících 
schodišť je obnoven barevný sokl tvořený nátěrem. 
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Stávající hlavní schodiště 
 
Hlavní schodiště propojuje budovu od suterénu po 3.NP. Schodiště sestává z žulových stupňů 
uložených do skrytých schodnic. Schodišťový prostor je opatřen štukovou výzdobou, zdobným 
zábradlím (kce. kovářská, zámečnická a truhlářská - madlo) a plastikami 2 váz. Stávající kamenné 
prvky jsou v návrhu zachovány, odborně očištěny a zapraveny. PVC krytina na mezipodestách bude 
odstraněna. Z 1.NP je do 1.PP navrženo druhé rameno symetricky ke stávajícímu. Rameno bude 
tvořeno novými žulovými stupni, které budou uloženy na nové betonové desce na zemině. Madlo 
bude replikou původního madla. Schodišová ramena jsou zespodu a z boku omítnuta vápennou 
hlazenou omítkou (kamenné a teraccové stupně omítnuté nejsou). 
Kamenné stupně budou odborně očištěny a zapraveny. Postup opravy bude dle Restaurátorského 
záměru, tedy: 

- Dokumentace stavu před započetím prací - fotodokumentace 
- Mechanické a chemické sejmutí bílých, žlutých a černých nátěrů z kamenného materiálu - 

přesný typ chemického prostředku bude stanoven na zákldě zkoušky ředidly a rozpoštědly 
po odstranění vrstev linolea 

- Plošné čištění kamenného materiálu 
- Lokální zapravení defektů umělým kamenem – tmely na bázi hydraulického pojiva a 

minerálních písků, struktua barevnost bude odpovídat originální hornině 
- Restaurátorská zpráva – součástí bude doporučení a návod na údržbu 

 
Postranní schodiště v levém křídle 
 
V levém křídle (od Tylova nábřeží) bude obnoveno užívání vstupu vedoucího původně do bytu 
ředitele. Z důvodu potřeby bezbariérového přístupu k výtahu bude jeden schodišťový stupeň z ulice a 
vstup snížen na úroveň přiléhajícího chodníku. Jednotlivé stupně dvouramenného schodiště 
původního bytu ředitele vedoucího z ulice do 1NP a 1PP budou po vybourání znovu použity na 
postranním schodišti levého křídla (rameno do suterénu a druhé do sníženého suterénu). 
V levém křídle je užíván vstup s navazujícím schodištěm do nadzemních podlaží. Toto schodiště bude 
doplněno o nová ramena vedoucí do podkroví (ŽB monolit s průvlakem u mezipodesty, stupně 
z teracca, mezipodesta opatřena cementovou dlažbou) a o rameno vedoucí do 1PP a sníženého 1PP 
(použité stupně od schodiště do bývalého bytu ředitele – viz výše).  
Stávající schodiště je opatřeno PVC nášlapnou vrstvou, která bude odstraněna a kamenné stupně  
pod ní budou odborně očištěny a zapraveny. Postup opravy bude dle Restaurátorského záměru, 
tedy: 

- Dokumentace stavu před započetím prací - fotodokumentace 
- Sejmutí vrstev linolea ze schodišťových stupňů 
- Mechanické odstranění lepidel z povrchu schodišťových stupňů 
- Mechanické a chemické sejmutí bílých, žlutých a černých nátěrů z kamenného materiálu - 

přesný typ chemického prostředku bude stanoven na základě zkoušky ředidly a rozpouštědly 
po odstranění vrstev linolea 

- Plošné čištění kamenného materiálu 
- Lokální zapravení defektů umělým kamenem – tmely na bázi hydraulického pojiva a 

minerálních písků, struktura a barevnost bude odpovídat originální hornině 
- Restaurátorská zpráva – součástí bude doporučení a návod na údržbu 

 
Postranní schodiště v pravém křídle 
 
V místě stávajícího výtahu je navrženo nové schodiště, které obslouží podlaží od 1.PP až po 
adaptované podkroví (4.NP). Nové schodiště a schodišťová ramena jsou navržena jako 
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železobetonová zalomená deska s průvlakem u mezipodesty. Schodišťové stupně jsou navrženy 
teracové. Mezipodesty budou opatřeny cementovou dlažbou.  
 
Vedlejší schodiště do 4.NP 
 
Stávající původní schodiště je tvořeno celokovovou kovářskou a zámečnickou konstrukcí propojenou 
šrouby a nýty se schodnicemi z plechu s diagonálním mřížováním. Toto schodiště bude prodlouženo 
o tři stupně na úroveň nové podlahy v adaptované části podkroví. Tyto nové tři stupně jsou 
materiálově shodné na nosné kci z ocelových uzavřených profilů jekl. Povrchová úprava podkladní 
nátěr + krycí nátěr v původní barvě (šedozelená). Schodišťový prostor v úrovni nové podlahy 4.NP 
bude lemován krycí tenkostěnnou konstrukcí tvořenou 2xSDK protipožární deska a krycí plech 
s požadovanou požární odolností EI45 min. Schodiště je doplněno o zábradlí provedené z tvarově 
shodných prvků jako stávající. 
 
Vedlejší schodiště do 1.PP 
 
Stávající původní schodiště je tvořeno žulovými stupni  a kovářsko-zámečnickou konstrukcí zábradlí. 
Je navrženo vybourání nenosné zdi a rozšíření mezipodesty symetricky od stávajícího výstupního 
ramene. Rozšířená část mezipodesty bude doplněna cementovou dlažbou a bude doplněna replika 
zábradlí. 
Kamenné stupně  budou odborně očištěny a zapraveny. Postup opravy bude dle Restaurátorského 
záměru, tedy: 

- Dokumentace stavu před započetím prací - fotodokumentace 
- Mechanické a chemické sejmutí bílých, žlutých a černých nátěrů z kamenného materiálu - 

přesný typ chemického prostředku bude stanoven na základě zkoušky ředidly a rozpouštědly 
po odstranění vrstev linolea 

- Plošné čištění kamenného materiálu 
- Lokální zapravení defektů umělým kamenem – tmely na bázi hydraulického pojiva a 

minerálních písků, struktura a barevnost bude odpovídat originální hornině 
- Restaurátorská zpráva – součástí bude doporučení a návod na údržbu 

 
Exteriérová schodiště 
 
Vstupní schodiště z nám. Svobody zůstane zachováno v nezměněném stavu. 
 
Dnešní přístup do dvora objektu pomocí předního a zadního vstupu bude zachován. Boční vstup po 
malém schodišti z původního bytu ředitele bude také zachován. Schodiště bude odborně očištěno, 
podlaha podesty bude odstraněna až na nosnou vrstvu, bude provedena nová spádová vrstva, 
hydroizolace (vytažená min 100 mm nad úroveň čisté podlahy na stěny pod omítku) a bude 
provedena nová kamenná dlažba. Na boční stěně schodiště (z obou stran) bude odstraněna stávající 
degradovaná omítka, sokl bude oplechován (měď) a bude provedena nová omítka ve stejném 
materiálovém složení a barevnosti jako stávající omítka. 
 
Vstup do dvora z pravého křídla z úrovně dnešní tělocvičny bude uzavřen a nahrazen okenním 
otvorem, důvodem je zvýšení podlahy chodby v tomto místě na jednotnou úroveň se zbytkem 
objektu. Dveřní výplň a zárubně budou použity nově symetricky k východu z bytu ředitele, kde 
vznikne nový vstup na dvůr, který bude doplněn o nové jednoramenné schodiště ve stejném duchu, 
jako u vstupu ředitelského. Nové jednoramenné schodiště bude sestaveno z vybouraných 
vyrovnávacích schodišť, která původně vedla do tělocvičny. Nepoužité stupně budou deponovány. 
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Všechna schodiště budou opatřena dvojicí samolepících terčíků žluté barvy a to na prvním nástupním 
stupni a posledním výstupním stupni schodišťového ramene. Průměr terčíku je 50 mm. Toto 
označení bude provedeno na všech stávajících i nových schodišťových ramenech. 
 
Úpravy vnějších povrchů 
 
Vnější povrchy obvodových stěn již prošly rekonstrukcí. Dle projektu Ing. arch. Alexandra Wagnera 
opravy fasády z 15.11.2012 byly opraveny omítky včetně nátěrů a sokly, realizováno v r. 216. Byly 
ponechány původní štukové omítky s použitím vápenné fasádní barvy v provedení tradiční 
technikou. Byla provedena sanace do výšky 1,2 m nad kamenným soklem.  
Úpravy dvorní fasády po bouracích pracech (nové okenní otvory) a po zazdívkách otvorů budou 
provedeny stejnými materiály, tradiční technikou a barevností jako již provedená rekonstrukce 
fasády. Po vložení nových výplní do okenních otvorů v 1.PP bude zapravena špaleta tradiční 
technikou a barevností jako již provedená rekonstrukce fasády. 
 
Povrchové úpravy / zapravení po stavebních pracích při úpravách/výměnách výplní otvorů 
 
Zapravení bude probíhat materiálem s totožnými vlastnostmi jako byla prováděna fasáda v r. 2016, 
barevné řešení bude kopírovat barevnost fasády stávající 
 
Standardní omítkové souvrství: 
- 2x finální nátěr vápennou barvou – hotová vápenná venkovní modifikovaný barva, na bázi 
hašeného vápna 
- celoplošný podnátěr – podklad pod celoplošný nátěr musí být dostatečně vyzrálý (obecně 1 mm / 1 
den), podnátěr musí mít možnost pigmentace do finálního odstínu, jednosložkový silikátový 
základový nátěr 
- trasová vápenná jemná štuková omítka ( omítka s obsahem rýnského trassu, paropropustná, 
zrnitost 0 - 0,6 mm, pevnost v tlaku 2,7N/mm

2
, odpovídá kvalitativní třídě GD CS II dle ČSN EN 998-1) 

- trasová vápenná omítka jádrová s obsahem rýnského trassu, paropropustná (omítka s pevností 
v tlaku 2,5 N/mm2, zrnistost 0 – 4 mm, odpovídá kvalitativní třídě GD CS II dle ČSN EN 998-1) 
- zapravení po úpravě vstupu z ulice K Labi, bude snižován vstup a tím i odhaleno soklové zdivo. 
Zdivo bude očištěno od nečistot, spády ve zdivu budou vyškrabány, vyfoukány a po zvlhčení 
doplněny vápennou maltou pro výplň dutin. 
- zapravení po ostění nových okenních/dveřních výplní bude provedeno dle standardního 
omítkového souvrství, viz odstavec výše. 
 
Ve dvorní části bude, po provedení sanačních prací – dodatečné svislé rubové izolace, provedena 
nová soklová omítka. Omítkové souvrství bude odpovídat realizaci v r. 2016. Nátěr fasádní barvou 
bude v celé výšce soklu obnoven(tedy i na stávajícím omítaném zdivu). 
 
Omítkové souvrství soklové části dvorního traktu: 
- 2x finální nátěr vápennou barvou – hotová vápenná venkovní modifikovaný barva, na bázi 
hašeného vápna 
- celoplošný podnátěr – podklad pod celoplošný nátěr musí být dostatečně vyzrálý (obecně 1 mm / 1 
den), podnátěr musí mít možnost pigmentace do finálního odstínu, jednosložkový silikátový 
základový nátěr 
- vápenná omítka – na pojivové bázi trasového vápna a cementu 
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Úpravy vnitřních povrchů 
 
Vnitřní povrchy stávající jsou omítány štukovou omítkou na vápenné bázi.  
Zvláštní pozornost patří stěnám a stropům v prostorách navazujících na hlavní schodiště (včetně 
prostoru hlavního schodiště), které jsou opatřeny štukovou výzdobou (štuky, římsy, pilastry). Do této 
výzdoby jsou minimalizovány stavební zásahy, které budou zapraveny tradiční technikou včetně 
použití vápenné štukové kletované omítky. 
 
V objektu je navrženo provedení dvouvrstvého systému omítek. Tedy jádro, jemná vápenná omítka, 
a vrchní štuk, jemný vápenný štuk – povrch hladký kletovaný. 
Stávající vápenná štuková omítka bude v běžných plochách nahrubo očištěna od malby a 
nesoudržného podkladu. Jádro bude lokálně vyspraveno a v případě nesoudržných ploch odstraněno 
a nově provedeno z jádrové vápenné omítky (50% plochy běžných omítek). Dále nová jemná 
vápenná  omítka bude provedena ve 100% ploch. Toto opatření se netýká výše zmíněných prostor 
opatřených  štukovou výzdobou, kde bude přistoupeno pouze k lokálním nezbytným opravám. 
Úpravy budou provedeny podle restaurátorského záměru. Opravy jádra štukových výzdob budou 
prováděny z vápenné jádrové malty, dále jemnou vápenosádrovou maltou s plnivem. 
 
Plochy stěn na WC, umývárnách a sprchách budou obloženy keramickým obkladem o velikosti 
100 x 100 mm, tl. 6 mm. 
Obklady v místnostech mimo sociální zázemí budou osazeny, tak aby lícovali s finální vápennou 
omítkou v místnosti. 
 
Niky pro hydrantový systém budou vyomítány jádrovou omítkou a vyhlazeny dřevěným hladítkem. 
 
Všechny místnosti budou finálně vymalovány interiérovou barvou. Barvy, které budou používány na 
sanačních souvrstvích (1.PP) budou splňovat ekvivalentní difuzní tloušťku max. SD = 0,1 m. Budou 
provedeny vzorky navržené barevnosti a navržených variant systémů nátěru (vápno nebo silikát), 
které budou shodné s dochovanou originální barevností. Optické vlastnosti (sytost, kryvost) nátěrů 
musí být s hodná s optickými vlastnostmi čistě vápenných nátěrů. Velikost vzorků bude o min. 
velikosti 50 cm x 50 cm. 
 

- Barevnost výmalby omítek interiéru hlavních chodeb (obecně chodby s cementovou 
dlažbou) je navržena dle doporučení restaurátorského záměru - chodby 1.NP – 3.NP - plochy 
stěn růžová, pilastry, průvlaky a římsy holubičí šeď, sokl šedozelená, strop lomená bílá. Dále 
také viz výpis štukových prvků. 

- Barevnost výmalby omítek interiéru hlavní schodišťové haly je navržena dle doporučení 
restaurátorského záměru - 1.NP – 3.NP - plochy stěn růžová, pilastry, průvlaky a římsy 
holubičí šeď, sokl šedozelená, strop lomená bílá. Dále také viz výpis štukových prvků. 

- Barevnost výmalby omítek interiéru dvou postranních schodišťových hal (schodiště k Tylovu 
nábřeží a do ulice v Lipkách) v rozsahu 1.PP – 4.NP je navržena následovně - plochy stěn 
okrová či béžová (bude určeno dle vzorků), strop lomená bílá 

- Barevnost výmalby omítek interiéru chodeb v 1.PP a 4.NP je navržena následovně - plochy 
stěn lomená bílá, strop lomená bílá, sokl šedozelená 

- Barevnost výmalby omítek běžných prostorů učeben, kanceláří, pracoven, ateliérů, WC, atd. 
je lomená bílá.  

- Barevnost a vzor výmalby omítek interiéru v sále m.č. 1S29 je blíže určena v projektu PDI. 
- Barevnost a vzor výmalby omítek interiéru m.č. 119 a 308 bude blíže určena v projektu PDI. 
- Barevnost interiéru m.č. 103 a 307 není měněna a zásahy do těchto místností jsou 

minimalizovány. 



MODERNIZACE A REKONSTRUKCE BUDOV B A C – BUDOVA „C“ UHK,  ARCHITEKTI HRŮŠA & SPOL.,   

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY  ATELIEÉR BRNO, S.R.O. 

D.1.1.a  TECHNICKÁ ZPRÁVA  ÚNOR 2019 

  24  

V místnosti 307 (posluchárna, koncertní sál) nebude zasahováno do stávajících povrchových úprav. 
Pouze budou doplněna čidla EPS, evakuační rozhlas, datové zásuvky a budou vyměněna otopná 
tělesa. 
 
V místnosti 211 se nachází dřevěný obklad, který bude před započetím stavebních úprav odborně 
odstrojen, ošetřen, doplněn (vše dle rest. záměru) a po ukončení stavebních úprav osazen zpět.  
 
Nášlapné vrstvy podlah 
Cementová dlažba – cementová dlažba je použita v chodbovém traktu objektu. Dlažba bude lepena 
k podkladu, dilatována dle technologického předpisu výrobce. Do dilatačních spar budou vkládány 
lišty z bílé mosazi o tl. 2 mm. Sokl těchto ploch bude řešen nátěrem v barvě šedozelené, do výšky 
100 mm. Povrchová úprava cementové dlažby – položená dlažba bude vyčištěna a umyta (houbou a 
vodou), dále impregnace a voskování. 
 
Přírodní linoleum – linoleum je využito v učebnách a kancelářích. Jedná se o plošně lepené přírodní 
linoleum, dodávané v rolích. Tloušťka linolea 3,5 mm. Sokl těchto ploch bude řešen z dřevěného 
masivního profilu – materiál přírodní buk, vel. 20x50 mm, se zaoblenou hranou s povrchovou 
úpravou – 2x tvrdý voskový nátěr. 
 
Keramická dlažba – Keramická dlažba v místnostech sociálních zázemích, dlažba o velikosti 
100x100 mm, tl. 9 mm, lepeno k podkladu. 
 
Lité teraco – lité teraco je řešeno v místnostech učeben se zvýšeným výskytem mokrých provozů. 
Lito teraco bude ukládáno po vrstvě 15 mm + 20-40% tloušťky, dle zvolené frakce kameniva. Teraco 
bude dilatováno  v dilatačních celcích dle technologického předpisu daného výrobce, max. 4 x 4 m. 
Do dilatačních spar budou vkládány pásky z bílé mosazi o tl. 2 mm. Sokl bude řešen jako 
prefabrikovaný teraco obklad, lepeno na stěnu – sokl bude 5 mm zapuštěn do líce stěny, 
vel. 15x50 mm. Umístění dilatačních spar bude řešeno v rámci AD při realizaci stavby dle dispozice a 
velikosti místnosti. 
 
Dřevěné vlysy – Dřevěné vlysy jsou navržené jako lepené. Materiál masivní dřevo – dub, pohledová 
jakost I. Vzor kladení – do vzoru stromečku či anglický vzor (ten pouze v m.č. 211, 231). Velikost vlysů 
– viz Technické podmínky nebo Výpis skladeb. Sokl vlysových podlah bude řešen z masivního 
dřevěného profilu – vel. 50x20 mm, materiál přírodní dub s povrchovou úpravou 2x tvrdý voskový 
olej. 
V m.č. 211 Kancelář děkana budou stávající dřevěné vlysy repasovány. Dojde k demontáži, očištění, 
lokálním opravám poškozených částí jednotlivých parket. Dále pro provedení nové skladby 
podlahové konstrukce budou vlysy znovu osazeny na místo. Povrchové úpravy budou totožné jako u 
ostatních ploch s vlysovou nášlapnou vrstvou. 
 
Vzory kladení všech nášlapných vrstev podlah budou dodrženy dle PDPS interiéru objektu! 
 
Výplně otvorů 
 
Okna a dveře ve fasádě budou zachovány stávající. Lokálně budou provedeny nové výplně ve fasádě, 
které budou zhotoveny ve tvaru i barevnosti odpovídající stávajícím výplním realizovaným dle 
projektu opravy fasády z 15.11.2012. 
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Dveře ve fasádě 
V levém křídle (od Tylova nábřeží) bude obnoveno užívání vstupu vedoucího původně do bytu 
ředitele. Z důvodu potřeby vytvoření bezbariérového přístupu k výtahu bude odstraněna podlaha za 
vstupem a vstup snížen na úroveň přiléhajícího chodníku. Stávající dveře budou použity – truhlářsky 
se zapraví a doplní o oplechovaný okop, který prodlouží dveřní křídla v totožném principu, jaký byl 
užit na bočním vstupu do ulice V Lipkách. 
 
Dvoukřídlé dveře vedoucí z CHUC do ulice v Lipkách a z CHUC na Tylovo nábřeží budou dle 
požadavku PBŘ osazeny pákovým mechanismem s rozvorou umožňující otevření obou křídel 
současně, umístění bude na pasivní křídlo.  
 
Nový vstup na nové exteriérové schodiště ve dvoře bude vyroben s výrazem a profilací totožnou 
stávajícím dveřím na levé straně (bývalé schodiště z bytu ředitele na dvůr), jedná se o dvoukřídlé 
dveře s prosklením a nadsvětlíkem.   
 
Vnitřní dveře 
Většina hodnotných vnitřních dveří zůstává zachována v původním umístění. Budou odstraněny 
nevhodné předěly chodeb prosklenými stěnami v hliníkových rámech.  
Minimální množství hodnotných dveří (dle Předrestaurátorského  průzkumu a následného 
Restaurátorského záměru Souboru prvků ze štuku, kovů, kamene a dřeva) bude deponováno (viz 
Výpis deponovaných hodnotných prvků).  
Z důvodu snahy o zachování maximálního množství původních vnitřních dveří se zárubněmi budou 
některé přesunuty do nových pozic, kde budou použity bez úpravy tvaru.  
 
Některé dveře budou z důvodů Požárně bezpečnostního řešení protipožárně upraveny tak, aby 
vyhověly požadavkům PBŘ. Při protipožární úpravě dveří bude z chodby ponecháno stávající dveřní 
křídlo v původní profilaci, úpravy budou provedeny ze strany učebny/ pracovny/ kanceláře. Profilace 
bude provedena patrně - obdobná stávající, pouze mělčí.  
Zárubně , které bez úprav nedosahují požadované požární odolnosti budou demontovány, podloženy 
deskou z protipožárního materiálu (v tloušťce dle požadavku na protipožární odolnost) a ve stejné 
pozici vráceny na své původní místo.  
Výrobce musí zárubně vyztužit tak, aby přenášely zvýšené zatížení dveřního křídla po protipožární 
úpravě. 
V případě požadavku PBŘ na samozavírače, bude konstrukce samozavírače skrytá v dveřním křídle, 
viditelné bude pouze ramínko samozavírače. 
 
Stávající dveře budou pro sjednocení výrazu budovy doplněny novými dveřmi v obdobném tvarovém 
řešení a povrchové úpravě. 
Pro vedlejší prostory WC a šaten budou zárubně k dveřím v těchto prostorech provedeny hladké, 
šířky 100 mm. 
Přemisťované dveře, které budou použity do stávajících klenutých otvorů ve 4NP budou doplněny 
nadsvětlíky v hliníkových profilech skrytých v omítce. 
 
Dveře sálu místnost č. 1S29 budou v úrovni 1.PP dýhované, v úrovni 1.NP natírané. 
 
Povrchová úprava dveří a zárubní 
Veškeré povrchové úpravy repasovaných a repasovaných dveří s protipožární úpravou je třeba 
provádět dle Restaurátorského záměru Souboru prvků ze štuku, kovů, kamene a dřeva a  
Technologických postupů řemeslných oprav Souboru prvků ze štuku, kamene, kovů a dřeva. 
Vzorem pro nové provedení fládru je původní tmavý fládr. 
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Povrchové úpravy nových fládrovaných dveří je pro sjednocení barevnosti třeba provádět v souladu s 
repasovanými dveřmi (viz Výpis repasovaných dveří a výpis Výpis repasovaných dveří - protipožární 
úprava) - tedy s Restaurátorským záměrem. Vzorem pro nové provedení fládru je původní tmavý 
fládr. 
Povrchová úprava dýhovaných dveří sálu je 1x nátěr přírodním olejem s příměsí vosku. Odstín bude 
laděn do odstínu obkladu místnosti sálu. 
 
Všechny prahy budou provedeny nové, z dubu masiv tl. 20 mm a napuštěny olejem v barvě 
fládrování.  
 
Okna 
 
Nově navržena okna v 1.NP v prostoru toalet budou s tradiční dřevěnou konstrukcí vnitřních a 
vnějších křídel. Poloha a velikost okna bude sjednocena na velikost okna v 2NP. Barevnost stejně 
jako detaily a profilace jsou odvozeny od stávajících oken. 
 
Ve středové zdi v podkroví v podstřešní části se nacházejí okenní otvory. V návrhu se počítá 
s využitím části otvorů pro technologii VZT, otvory takto využité budou osazeny protidešťovými 
žaluziemi. Okenní výplně ve středové zdi v adaptované části krovu budou nahrazeny za tvarově 
obdobná výklopná okna, která budou opatřena distančním otvíračem vyvedeným po stěně pro 
snadné otevření z úrovně podlahy. 
 
V soklové části fasády (v 1.PP) budou osazeny nové okenní výplně, které jsou v uliční fasádě kryté 
ozdobnou mříží a plechem. Plech bude odstraněn a nahrazen oknem, které bude provedeno ve 
stejném duchu jako stávající okenní výplně včetně stejné povrchové úpravy. 
 
Z místnosti 318 (nahrávací studio) je do místnosti č. 317 orientován okenní otvor, který je proveden 
jako pevné akustické zasklení určené pro vizuální propojení režie nahrávacího studia. 
 
Střešní okna 
 
Malá střešní okna 
Stávající střešní okna (výlezy) budou demontována a nahrazena novými dřevěnými střešními okny. 
Některá střešní okna budou ve střeše provedena nově (hlavně v novější části budovy) a některá 
budou umístěna do pozic původních střešních výlezů (ve starší části budovy). Okna jsou navržena 
jako historizující, tedy aby vypadala jako původní historické střešní výlezy.  
V zateplených částech střechy budou okna s tepleně-izolačním trojsklem a v nezateplené části budou 
okna s tepelně-izolačním dvojsklem (vyrobena na zakázku). Okna budou mít tvar čtverce 700 / 700 
mm (vnější rozměr), budou výklopná otvíravá manuálně s klikou umístěnou dole (blíže viz. Výpis 
oken - O/09). Na některých vybraných oknech budou umístěny interiérové látkové rolety. Roleta 
bude kotvená na rám okna a bude se otvírat společně s oknem (blíže viz. Výpis stínící techniky - 
VST/06). Součástí dodávky okna bude i měděné oplechování. 
 
Velká ateliérová okna 
Okna jsou navržena s hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem. Vnější velikost okna je 
3980 / 3800 mm (š / v). Okno je členěno na 8 dílů, skládá se ze sloupků tvaru „T“ kopírující osou 
stávající krokve. Mezi sloupky budou provedeny příčky, v ploše okna tvaru „I“ ,horní a spodní příčky 
budou  z uzavřených obdélníkových profilů. Povrchová úprava profilů bude v metalickém odstínu 
tmavě šedé barvy (barva bude upřesněna v rámci AD). Profily NESMÍ mít povrchovou úpravu 
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Eloxováním (chemicko-tepelná povrchová úprava). Povrchová úprava bude provedena barvou. 
Důvodem je provedení měděného oplechování po obvodu okna, aby nevznikla nežádoucí chemická 
reakce – koroze materiálu. Zasklení bude provedeno fixní s bezpečnostním dvojsklem (8-16-8). 
Zvenku kalené ESG a zevnitř bude použito bezpečnostní vrstvené sklo VSG 5.5.2. 
Okno bude ze strany interiéru opatřeno látkovou roletou (markýzou) na elektromotor. Roleta bude 
rozdělena na dvě stejně dlouhé části. Kazeta s roletou bude schována v rozebíratelném dřevěném 
opláštění s biodesek a vodící lišty budou zapuštěné v rozebíratelném dřevěném ostění také 
z biodesek. Vodící lišty uprostřed okna budou kotvené ke středovému profilu okna. Ovládání rolet 
bude pomocí elektromotoru se spínačem umístěným na stěně. Každá roleta bude mít svůj 
samostatný spínač. 
 
Střecha, oplechování 
 
Střechy jsou od poslední opravy počátkem 80. let jednotně provedeny v měděném plechu. V návrhu 
na základě SHP a vyjádření OPP MMHK navrhujeme výměnu stávající měděné krytiny za krytinu z 
břidlice. Nově provedený měděný plech zůstane na plochách s nízkým sklonem – konkrétně na střeše 
nad WC ve 3.NP a na třech vikýřích za frontony. 
Krytina bude provedena v tzv. krytí šestiúhelníkem z šestiúhelníkové břidlicové šablony o rozměru 
360 x 240 mm v pohledovém rozměru 180 x 180 mm, tloušťky cca 4 mm. Krytina bude položena na 
prkenné bednění opatřené separační vrstvou dle pravidel pro pokrývání střech přírodní břidlicí 
(vydáno Cechem klempířů, pokrývačů a tesařů ČR). 
 
Střecha je středovou stěnou rozdělena na dvě pultové střechy. Na středové stěně, v místech u 
dělících stěn (stávajících a nově provedených) vystupujících nad úroveň střešního pláště, bude  
umístěna ozdobná komínová hlavice – viz výpis kovářských výrobků. 
Zateplením střechy s nadkrokevní izolací o různých tloušťkách (TI 100mm a 160 mm, nebo bez 
zateplení) vznikají na střeše výškové odskoky. Tyto výškové rozdíly jsou řešeny pomocí dělících stěn, 
které jsou buď nadezděny na stávající stěny, nebo jsou provedy nově. Dělící stěny budou vždy 
převyšovat výšší ze střešních plášťů o 300 mm. Dělící stěny nevyžadují z hlediska PBŘ požární 
odolnost. Požární stěny v posledním NP se vždy stýkají s konstrukcí střešního pláště s požární 
odolností. Dělící stěny jsou navrženy z CPP na MVC. Stěny budou omítnuté a opatřeny novým 
měděným oplechováním (z boků a shora). Jediným případem, kde stěna nebude zděná, ale 
provedená dřevěná, je dělící stěna u sociálního zázemí (v půdorysu vpravo před sociálním zázemím). 
Tato stěna je zde z důvodu pro vyrovnání výškových rozdílů se zateplenou části s TI 100 mm a části 
bez zateplení. Konstrukce stěny bude z dřevěných trámků kotvených k novému záklopu na krokvích. 
Tato konstrukce pak bude opláštěna OSB deskami tl. 20 mm (blíže viz. Výpis ostatních výrobků 
OV/03). Stěna bude opatřena stěrkou s výztužnou tkaninou následně omítnuta a opatřena 
oplechováním jako ostatní stěny. 
 
Střecha je obsloužena stávající kovovou revizní lávkou umístěnou z boku středové zdi. Lávka se 
skládá z konzolových nosníků, podélných nosných profilů, do kterých je uložen pororošt a tyčového 
jednoduchého zábradlí. Lávka bude v případě nutnosti lokálně vyspravena, kovové konstrukce budou 
opatřeny novým nátěrem s barevností doporučenou OPP a odsouhlasenou AD. Lávka je přístupná 
přes nový výlez historizujícím střešním oknem a po stávajícím žebříku, který bude opatřen 
povrchovou úpravou jako lávka.  
 
Dešťová voda směrem z ulice bude svedena do nově provedeného nadřímsového žlabu. Konstrukce 
nadřímsového žlabu bude provedena z OSB desek do vlhka, opláštění čela žlabu a nadřímsový žlab 
(hranatý) budou provedeny z měděného plechu, spád bude vytvořen pomocí úhelníků. Dešťová voda 
z nadřímsového žlabu bude svedena bočními prostupy (stávajícími, nebo nově provedenými) do 
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půdního prostoru, kde potrubí povede v podlaze, nebo ve vnitřních žlabech a bude napojena na 
dešťové svody vedených po dvorní fasádě. 
Dešťová voda směrem do dvora bude svedena pomocí nově provedených nástřešních (sámových) 
měděných žlabů ústících do svodů. Háky nástřešního žlabu budou zpevněné a spolu se žlabem budou 
sloužit jako zachytávač sněhu. 
 
Detaily provedení žlabů směrem do ulice a do dvora jsou součástí ASŘ. Viz. D.1.1.b.402 a 403. 
 
Veškeré klempířské výrobky budou provedeny nově z měděného plechu v různých tloušťkách 
(nejčastěji 0,6 mm a 0,7 mm, dále dle použití v konstrukci – viz. Výpis klempířských výrobků).  
Při provádění plechování (spojování, pájení, apod.) budou dodrženy zásady dle ČSN 73 3610.  
Stávající oplechování bude demontováno a bude provedeno nové (svody, žlaby, apod.).  
Nově bude provedeno i oplechování velkých a malých rizalitů v zadním i předním křídle. Toto 
oplechování bude provedeno jako tvarová i rozměrová kopie stávajícího plechování, včetně 
spojování a kotvení. 
 
Krov 
 
Krov nad objektem pedagogické fakulty je vaznicový kleštinový s vaznicemi na stojaté stolici a s 
pozednicí zvednutou na podezdívce, nebo na okapní vaznici. Vazné trámy plných vazeb jsou vedeny 
nad podlahou a zhlaví jsou zazděna do zdiva ve kterém je kompletně obezděná pozednice. Krov je v 
části střechy rozdělen u hřebene střední stěnou s komíny, výsledkem jsou dvě pultové střechy, ale se 
stejně probíhajícími plnými vazbami. V místech kde je provedena pultová střecha směrem do ulice 
jsou některé sloupky plných vazeb doplněny o systém jednoduchého věšadla. Na krovu objektu 
pedagogické fakulty je zřetelně odlišitelná pozdější přístavby křídla k hlavnímu objektu, konstrukční 
princip stojaté stolice sice zůstává zachován, mění se však kvalita a způsob provedení tesařských 
prací a rovněž pak dimenze prvků. 
 
V krovu byla detekována biotická poškození prakticky ve všech úžlabích a dále v místech přechodu 
střešní roviny do atik se sousošími. Poškození jsou důsledkem rozsáhlého a trvalého zatékání do 
objektu při kterém dochází ke zvyšování vlhkosti a následně k napadení dřeva dřevokaznými škůdci. 
Více viz samostatná část dokumentace D.1.2.B - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ - STAVEBNĚ 
TECHNICKÝ PRŮZKUM KROVU OBJEKTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ A 
NÁVRH SANACE. 
 
Bude přistoupeno k výměně krytiny a bednění v celé ploše střechy. Na celé adaptované části krovu 
bude použita nadkrokevní izolace. V celém krovu budou ponechané viditelné krokve a konstrukční 
části krovu (s výjimkou dvou prostor schodišť - chráněných únikových cest, kde bude použit 
samonosný protipožární SDK podhled a WC, kde bude použit SDK podhled s odolností proti vlhkosti).  
V prostorách s viditelnými krokvemi je jako pohledový záklop použito biodesek, které jsou mořeny 
do barvy fládru dveří. Skladba střešního pláště je doplněna o SDK protipožární desky, které splňují 
požadavek PBŘ na střešní plášť (viz PBŘ a výpis skladeb). 
V adaptované části krovu je navržena nová skladba lehké podlahy, která bude vynášena novými 
ocelovými válcovanými profily průřezu I, které budou osazeny rovnoběžně s vaznými trámy a 
podlaha bude vazné trámy překračovat a nebude se jich dotýkat. Vazné trámy v adaptované části 
krovu budou posíleny dvěma ocelovými příložkami profilu U. Výjimku tvoří dvě nárožní místnosti 
(410 a 414), kde kvůli diagonální orientaci vazného trámu a do něj je zaústěných výměn vazného 
trámu není možné zrealizovat posílení trámu příložkami ani  provést paralelní nosnou konstrukci pro 
novou podlahu. Bylo proto přistoupeno k návrhu na zkrácení diagonálního vazného trámu, doplnění 
dvou vazných trámů orientovaných podélně s fasádou západního křídla a dvou výměn. Tyto vazné 
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trámy budou provedeny ve stejném profilu jako stávající a budou doplněny obdobně příložkami 
z ocelových profilů U. Podlaha v těchto místnostech bude vynášena  pomocí nových ocelových I 
profilů a nově řešenou soustavou vazných trámů. 
 
Části krovu ve 4NP jsou navržené se systémovým zateplením PIR nad krokvemi. Tloušťky zateplení 
jsou 100 mm a 160 mm. Přesahy střechy směrem do dvora u zateplených částí budou provedeny 
pomocí podpor dl. cca 1m. Podpory budou upevněny vruty přes parozábranu a bednění do krokví. 
Spodní část podpor (u okapu) bude vyfrézovaná pro položení záklopu. 
Výškové rozdíly mezi zateplenými a nezateplenými částmi budou provedeny pomocí dělících stěn 
vystupujících nad úroveň střešního pláště. Z toho důvodu bude nutné některé stávající dělící stěny 
nadezdít tak, aby převyšovali vyšší střešní plášť min o 300 mm.  
 
Krov v adaptované části zůstane v celém rozsahu viditelný (kromě vazných trámů). Všechny prvky 
krovu, vč. vazných trámů budou ošetřeny: 

- Odstranění stávajícího protipožárního nátěru – obroušením 
- Očištění od prachu a nečistot 
- Chemické ošetření dřeva proti hnilobám, plísním a škůdcům - bezbarvý 
- Moření  - voskovým nátěrem (barevnost bude odpovídat barvě fládru dveřních křídel) – 

všechny prvky kromě vazných trámů 
- Protipožární nátěr – transparentní protipožární nátěr, bude splňovat požární odolnost 

R 30 DP3 – provedení bude prokázáno doklady dle vyhl. 246/2001 Sb. 
 
Ošetření krovu v neadaptované části: 

- Odstranění stávajícího protipožárního nátěru – obroušením 
- Očištění od prachu a nečistot 
- Chemické ošetření dřeva proti hnilobám, plísním a škůdcům - bezbarvý 

 
Komínová tělesa a větrací šachty 
 
Pro vedení určených tras VZT jsou navrženy komínové průduchy  - v návrhu (a rozpočtu) je počítáno s 
vybouráním drážky pro vsazení VZT potrubí a jejím zazděním. Podle výsledků průzkumu komínů, 
pokud lze přistoupit k šetrnější formě frézováním, tuto formu důrazně doporučujeme. 
 
Stávající komínové průduchy a větrací průduchy budou v maximální možné míře zachovány. V rámci 
přípravy VDT a RDS bude proveden průzkum tras komínů. Volné průduchy větrací zůstanou 
zachovány pro větrání místností. Některé průduch budou využity pro vedení technické infrastruktury. 
V případě zásahu nových nosných ocelových konstrukcí do průduchu, budou při přípravě kapsy 
vloženy do otvoru roznášecí betonové podkladky, tak aby zmenšení průduch v místě kolize 
s ocelovými profily bylo co nejmenší, kapsy budou následně odborně uzavřeny, průduch zůstane 
průběžný, jen s omezeným profilem v místě uložení nosné konstrukce. Hlavy komínových průduchů 
budou vybaveny novými kovářskými prvky – replikami původních okrasných korunových zakončení 
komínových hlav. 
 
Zámečnické a kovářské prvky 
 
Konstrukce zábradlí schodiště do dvora z pravého křídla bude replikou stávajícího zábradlí z druhé 
strany dvora (z levého křídla).  
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Zábradlí vnitřní stávající hlavního schodiště, bočního schodiště (k Tylovu nábřeží) a vedlejšího (do 
1.PP) - jedná se o kovářsko - zámečnické zábradlí s pasířskými prvky a dřevěnými madly. Zábradlí 
budou restaurována dle restaurátorského záměru. 
 
Zábradlí u nového schodiště je navrženo ocelové zámečnické s výrazem soudobě odvozeným a 
zjednodušeným od původních zdobných konstrukcí s řemeslným detailem. Zábradlí bude upraveno 
nátěrem totožným s nátěry pro historické zábradlí. 
 
Podesta v 1.NP (pravé křídlo) a 4.NP (pravé i levé křídlo) nových schodišť bude lemována atypickou 
lištou s přesahem 15 mm přes hranu podesty. viz výpis zámečnických výrobků. 
 
Kamenické výrobky 
 
Parapety. Stávající teracové parapety budou zachovány, chybějící a poničené budou vyrobeny jako 
repliky, mírně poškozené budou opravené. 
 
Teracové stupně a prvky viz schodiště.  
 
Více viz výpis kamenných prvků. 
 
Truhlářské prvky 
 
Mezi stávající truhlářské prvky se řadí zejména madla zábradlí. Původní historická budou zachována a 
restaurována dle rest. zámeru. Nová madla a nahrazované kopie původních budou provedena 
v původní profilaci a s detaily původních madel. 
 
Více viz výpis truhlářských prvků. 
 
Akustická izolace a opatření 
 
Při návrhu akustických úprav bylo přihlíženo k požadavkům hudební katedry a normy ČSN 73 0532. 
 
V rámci dodržení požadavků byly navrženy nové dělící stěny mezi učebnami z akustických 
keramických zdících tvarovek tl. 200 mm (min zvuková neprůzvučnost 53 dB) s akustickou SDK 
předstěnou . 
 
Stropy s větším požadavkem na zvukovou izolaci jsou vybaveny foukanou minerální izolací do dutiny 
stropu a změnou SDK podhledu, kde bude použito kombinace desek 12,5 a 18 mm.  
 
Stropy nad 3.NP v místě adaptovaného podkroví budou vylehčeny odstraněním nášlapné vrstvy a 
násypu, opatřeny budou akustickou skladbou . Viz výpis skladeb. 
 
Pro odstínění hluku ze sálu v 3.NP do místností pod tímto sálem je navržen samonosný SDK podhled 
s ocelovým rastrem zavěšeným na táhlech s přerušeným akustickým mostem a s minerální zvukovou 
izolací. Je užito kombinace SDK desek  12,5 a 18 mm. 
 
Podlahy v učebnách, pracovnách, kancelářích a na chodbách jsou opatřeny kročejovou izolací 
s dilatovanou roznášecí vrstvou od stěn. 
 
Prostorová akustika viz samostatná část ASTŘ – Prostorová akustika. 
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Hydroizolace 
 
Hydroizolace je řešena z asfaltových pásů určených jako protiradonová izolace na vysoký radonový 
index stavby. V současnosti v suterénních místnostech, které se budou prohlubovat, není možné 
zrealizovat vypovídající měření radonu, proto bylo přistoupeno k návrhu hydroizolačního opatření, 
které vyhovuje vysokému radonovému indexu stavby. Po provedení výkopových prací na navrženou 
úroveň suterénu bude provedeno kontrolní měření radonu, které potvrdí vysoký index nebo ho sníží. 
Provedení svislé hydroizolace v rámci sanačních prací viz odstavec „Sanace“. 
 
Tepelná izolace 
 
Tepelné izolace budou prováděny v nových podlahách na terénu, zde se počítá s použitím EPS (viz 
výpis skladeb). Tepelná izolace střechy je provedena z izolačních desek typu PIR, s důvodů snížení 
nezbytné tloušťky materiálu, tloušťky TI budou provedeny dle návrhu skladeb. Bylo přistoupeno 
k zateplení neadaptované části krovu volně loženou tepelnou izolací z minerální vlny. 
 
Instalační kanál v 1.PP 
 
V suterénu 1.PP je nově navržen technický kanál pro vedení instalací TZB. Kanál je umístěn do 
průběžné chodby kolem celého půdorysu 1.PP.  
Kanál je v místě průchodu požárně dělícími stěnami předělen a prostupy vedení TZB jsou opatřeny 
těsnícími manžetami či dalším opatřením dle požadavku PBŘ. 
Kanál je průlezný a v každé sekci se nachází poklop o velikosti 600x600 mm. Přístup bude řešen po 
mobilním žebříku umístěném v tech. místnosti 2S01. 
Technický kanál bude v místě technické místnosti 1S05 řešen obdobně, pouze strop bude řešen jako 
pororošt. Zde umístěné technologie VZT budou osazené na zesílených ocelových nosnících. 
 
Sanace 
 
Návrh řešení sanací je řešeno z důvodu požadavku na dokonalé odvlhčení prostor v 1.PP pro 
plánované využívání. Návrh respektuje stávající stavebnětechnické provedeni objektu a 
předpokládané stavební úpravy (zejména snižovaní úrovně podlah suterénních prostor aj.). Více viz 
samostatná část dokumentace D.1.2.C - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ - SANACE VLHKÉHO ZDIVA. 
 
Okolní zpevněné plochy 
 
Po provedení sanačních prací, tedy rubové izolace a tím spojených výkopů, budou plochy chodníků 
vráceny do původní podoby. 
Budou dodrženy podmínky Technických služeb Hradec Králové, vyjádření zde dne 15.5.2018: 

 Veškeré případné zásahy do chodníku požadujeme uvést do stavu dle vzorových řezů, povrch 
opravit v celé šířce, nutno dodržet zásady poslední platné směrnice Statutárního města 
Hradec Králové pro nakládání s majetkem města HK, v případě živičných chodníků užších než 
2,5m položit nový povrch v celé šíři, v případě širších 2,5m se domluvit se správcem 
komunikace na konkrétním postupu, domluvit se správcem komunikace na dalších úpravách 
chodníků (snížení obrub, nové úpravy pro nevidomé a slabozraké apod.). 

 Veškeré případné zásahy do vozovky požadujeme uvést do stavu dle vzorových řezů, povrch 
vozovky opravit 30cm na každou stranu od hrany výkopu pro kolmé překopy, při podélných 
opravit Ví šíře vozovky, (pokud správce neurčí jinak), vyrovnání silničních obrub, výměna 
poškozených silničních betonových krajníků, atd. 
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 Pro zalití styčných spár požadujeme použití pružně plastické hmoty tak, že bude položena do 
předem vyfrézované drážky provedené nad styčnou spárou. 

 Výkopové práce musí být prováděny dle technických podmínek 146 (TP 146) zákona č. 
13/1997 a prováděcí vyhlášky č. 104/1997. Na tyto práce požadujeme záruku 60 měsíců. 

 V případě odstranění vodorovného dopravního značení toto obnovit. 

 Dotčené plochy komunikací požadujeme po skončení stavby (záboru) protokolárně předat 
zpět do správy TS HK. 

 
Prostorová tuhost objektu 
Ze stavebně historického průzkumu vyplývá založení objektu až na rostlém terénu po odstranění 
městských hradeb. Tento způsob není stavebním záměrem narušen. Prostorová tuhost krovu je 
zajištěna dřevěným bedněním pod krytinou. 
 
Energetická náročnost stavby 
Průkaz energetické náročnosti budovy vzhledem k charakteru objektu - památkové ochraně budovy - 
nebyl zpracováván. 
 
 
POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ OCHRANU KONSTRUKCÍ 
 
- protipožární obklad nýtovaného překladu + ocelových nosníků – 1S29  
- protipožární transparentní matný nátěr – trámy 1S29 
- protipožární transparentní matný nátěr - krov 
 
Podrobně viz samostatná část dokumentace D.1.3 – PBŘS. 
 
IO 01 – přípojka kanalizace 
 
V rámci modernizace objektu C budovy Univerzity Hradec Králové, je navržena nová kanalizační 
přípojka ve stávající poloze i dimenze. Kanalizační přípojka je navržena z kanalizačních trub PVC KG 
DN 300, vedena v chráničce a ukončena v nové šachtě v 1.PP stávajícího objektu. Uložení potrubí 
bude v souladu s technickými požadavky správce sítě. Více viz IO 01 Kanalizační přípojka 
 
IO 02 – přípojka vodovodu 
 
V rámci modernizace objektu C budovy Univerzity Hradec Králové, je navržena nová vodovodní 
přípojka ve stávající poloze, dimenze je navržena větší oproti původní. Vodovodní přípojka je 
navržena z trub HDPE 100 SDR 11 DN 65, zvětšení dimenze je z důvodu navýšení počtu zařizovacích 
předmětů a nově navrženého požárního vodovodu. Přípojka bude vedena v chráničce a ukončena 
vodoměrnou sestavou v místnosti č. 1S20. Vedení bude v souladu s požadavky správce sítě. Více viz 
IO 02 Vodovodní přípojka. 
 
IO 03 – anglický dvorek uliční fasády 
 
Z koncepce návrhu sanačního opatření stávající stavby je navržen anglický dvorek, kde bude 
docházet k přirozenému vysychání obvodového zdiva objektu. Anglický dvorek je navržen jako těžká 
železobetonová konstrukce – betonové bednící tvarovky + monolitický železobeton, stěna tl. 300 
mm. Zastropení dvorku je navrženo kombinací RZP překladů a PZD desek. Nad zastropením je 
navržen asfaltový kryt, který koresponduje se stávajícím řešením pěší zóny ul. V Lipkách. Revizní 
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otvor pro kontrolu a revizi přístupný z prostoru pod novým schodištěm v 1.PP (v křídle přilehlém ulici 
V Lipkách). 
 
IO 04 – zpevněné plochy 
 
Součástí rekonstrukce objektu je i řešení zpevněných ploch v uzavřeném vnitrobloku stavby. Přístup 
na dvůr je z objektu přímo či po schodišti. Zpevněné plochy jsou navrženy z kamenné dlažby. Dále je 
zde navržena plocha zeleně, ta bude oseta vhodným travním osivem.  
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PLÁN BOZP 
 
Plán BOZP je samostatnou přílohou. Pro dodavatele platí povinnost zpracovat plán BOZP a určit 
koordinátora BOZP. 
 
 
BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY, OCHRANA ZDRAVÍ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ 
 
STAVEBNÍ FYZIKA - TEPELNÁ TECHNIKA, OSVĚTLENÍ, OSLUNĚNÍ, AKUSTIKA - HLUK, VIBRACE - POPIS 
ŘEŠENÍ, ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ENERGIEMI, OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY 
VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
 
Větrání – větrání objektu je v zásadě řešeno přirozeně okny. Nucené větrání je navrženo v suterénu 
1.PP. Požární větrání CHÚC  je navrženo jako nucené, více viz část Vzduchotechnika. 
 
Vytápění – vytápění objektu je ve stávajícím stavu řešeno dálkově – teplovodem. Po budově 
rozvedeno klasicky a ukončeno otopnými tělesy. Koncepce zůstane zachována. 
 
Chlazení – vybrané místnosti jsou chlazeny splitovými jednotkami. V těchto místnostech řídí MaR 
otopná tělesa. 
 
Akustika – řešení akustiky je uvažováno ve skladbách podlah a stropů a dělících příček. Konstrukce 
jsou navrženy s ohledem na požadavky objednatele. 
 
Osvětlení - Pracoviště (pracoviště určitá/trvalá) budou dodržovat podmínky stanovené v nařízení 
vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky a ochrany zdraví při práci a souvisejícími předpisy 
a normami na osvětlení a hygienické požadavky pracoviště. 
 
Hluk, vibrace - Realizací a provozem stavby taktéž nedochází k významnému nárůstu hlukové zátěže 
ani vzniku vibrací. 
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AUTORSKÝ DOZOR – ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
 
Autorským dozorem se rozumí spolupráce při zadání a při realizaci stavby pro přípravu 
a s dodavateli. Výkon funkce plnohodnotného řádného autorského dohledu je naplňován účastí na 
kontrolních dnech a dohodnutých jednáních jak na stavbě, tak ve fázích dodavatelské přípravy a 
předání dalších plnění jiných subjektů vycházející z předmětu plnění. Tato funkce Architekta bude 
vykonávána po celou dobu výstavby i přípravy, jakož i funkce autorsko-technického dozoru a bude 
řešena jako samostatný výkon zajišťující zohlednění památkového, architektonického a dalšího 
veřejného zájmu, zejména toho, který vyhodnocuje hospodárné nakládání s veřejnými prostředky 
apod. V rámci této fáze realizace díla bude Architekt chránit jemu známé zájmy Klienta, radit mu, 
zastupovat jej a jednat v jeho zájmu v rozsahu stanoveném smlouvou, bude mít kdykoliv přístup na 
místo provádění stavby a k dodávkám s ním souvisejícím, ať jsou ve stadiu přípravy či výroby.  
Architekt je v této souvislosti zejména oprávněn a povinen: 

- v rozsahu, který považuje za dostatečný vzhledem k pokročilosti přípravy i realizace stavby, na 
místě stavby, provádět autorsko-technický dozor tak, aby mohl zjistit, zda je stavba ve 
viditelných částech připravována a následně prováděna v obecné shodě s projektovou 
dokumentací;  

- informovat Klienta o postupu prací, jejich kvalitě a oznamovat Klientovi jakékoli chyby či 
nedostatky, tedy ty, které mohly být namátkově zjištěné během provádění dozoru; rozumí se, 
že Architekt provádí dozor proto, aby prověřoval práce na stavbě a ne stavbu samotnou 
a poskytoval Klientovi údaje na základě vnějšího ohledání konstrukcí, popřípadě 
reprezentativních vzorků poskytnutých na jeho žádost zhotoviteli stavby, že jakákoliv zjištění 
během provádění autorsko-technického dozoru jsou v souladu s výchozími předpoklady, aby 
zjistil, zda je stavba prováděna ve shodě s projektovou dokumentací;  

- během stavby zjišťovat závady na stavbě zejména tak, že bude zaznamenávat a s Klientem 
vždy odsouhlasovat změny v provedení stavby Architektem autorizované projektové 
dokumentaci a bude vycházet z opoznámkovaných výkresů, ze stavebního deníku, obdobných 
dokladů a dalších údajů poskytnutých stavebním zhotovitelem;  

- bude zpracovávat nebo garantovat autorizované revize projektové dokumentace, budou-li 
potřebné, a to na základě Architektem i Klientem potvrzeného Zápisu z kontrolního dne, popř. 
při větším rozsahu dle samostatné specifikace tzv. vedlejších výkonů a to na základě 
objednávky nebo dodatku smlouvy.  
 

Poskytnutí záruk kvality jsou odpovědností dodavatele stavby. Aniž se omezují závazky ze smlouvy, 
bude klient na dodavateli, ne na architektovi uplatňovat, že dodavatel stavby musí odpovídat 
zejména za stavební prostředky a metody, způsoby a postupy užité při provádění stavby, bezpečnost 
práce a za řádné provedení smlouvy o dílo na provedení stavby a ostatních smluv vážících se 
k provedení stavby dodavatelem. 
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POŽADAVKY NA ČINNOST ZHOTOVITELE, NA OBSAH A ROZSAH VÝROBNÍ A DÍLENSKÉ 
DOKUMENTACE ZHOTOVITELE 
 
V případě nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi dokumentace zakázky platí, že: 
- kóty napsané na výkresu platí, i když se liší od velikostí odměřených na stejném výkresu, 
- výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka, pořízenými ke 

stejnému datu, 
- textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy, 
- úpravy povrchu v tabulkách a textových určeních (specifikacích) mají přednost před znázorněním 

na výkresech. 
 

Bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího data vždy přednost před 
dokumentací dřívějšího data. 
 
Eliminace rizik 
V rámci eliminace rizik budou Architektem uplatňovány následující požadavky na kvalitu, to znamená 
tedy, že bude vyžadovat na dodavateli plnění dle Autorského dozoru a na základě projektu pro 
provedení stavby a že bude vyvíjet pro Klienta činnost ve věci kontroly dodávek v rámci autorského 
dozoru. 
Architekt za tím účelem bude vykonávat dle smlouvy v rámci základních výkonů Autorský dozor, 
popřípadě v rozšířené působnosti v rámci Zvláštních neboli vedlejších výkonů rozšířený Autorský – tj. 
autorsko technický dozor a Klient zajistí ve smlouvě s třetími osobami tuto součinnost následujícím 
způsobem:  
 

 Stavba bude prováděna podle Dokumentace pro provedení stavby a následně dle celkové 
Dokumentace Architekta jako jejího Zhotovitele. Veškeré odchylky od Dokumentace budou 
řešeny ve spolupráci Klientem jako s Objednatelem, Architektem a Technickým dozorem 
Objednatele (dále též TDO). Záznam bude proveden do stavebního deníku. Dosažení stupně 
jakosti požadované projektem je podmínkou pro doložení potřebné spolehlivosti stavby.  

 Dodavatel stavby a jejích částí ručí za kvalitu provedených povrchů až do okamžiku předání 
díla k užívání. Do té doby je povinen zajistit a provést výměnu veškerých případně 
poškozených částí. Tyto práce a materiály je nutno zahrnout do jednotkové ceny a nebudou 
zvlášť hrazeny. 

 Dodavatel stavby bude zajišťovat takový systém kontroly kvality, který bude akceptovaný 
Klientem jako Objednatelem, technickým dozorem Objednatele, Architektem jako 
projektantem a který umožní, aby předávané práce a díla byly v souladu se smlouvou. 

 Veškeré prvky, které nejsou typovými výrobky, budou stavbou a jejími dodavateli provedeny 
v takovém režimu, že před zahájením prací na takových výrobcích bude dodavatelem stavby 
provedeno detailní zaměření a případně bude na požadavek Autorského dozoru  vypracována 
příslušná realizační či dílenská dokumentace, která bude k odsouhlasení předložena AD a 
Objednateli. 

 Dodavatel stavby včas a dostatečným a průkazným způsobem ověří veškeré technické 
a technologické postupy, předpisy, rozměry a výměry a ostatní parametry související s jeho 
dodávkou.  

 U prvků, kde jsou Architektem navrženy jako zvláštní nebo budou zhotoveny kopie nebo 
repliky, dodavatel před demontáží provede detailní zaměření a vyhotoví dílčí dokumentaci 
stávajícího stavu, podle které vyhotoví výrobní dokumentaci. Součástí dodávky budou mimo 
jiné dílenské výkresy, které budou Architektovi předloženy k odsouhlasení. 

 Součástí realizace díla bude řádně vedený stavební deník dodavatelem stavby. 
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 V dostatečném předstihu před zahájením výroby je dodavatel stavby povinen předložit 
Objednateli a Architektovi jako Klientovu zástupci ve věci kontroly kvality k odsouhlasení 
výrobní dokumentaci atypických prvků a vzorky materiálů povrchových úprav konstrukcí. 
Náklady na tyto práce je nutné zahrnout do jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny. Teprve 
na základě písemného souhlasu Klienta jako Objednatele je možné zahájit výrobu. 

 Jakékoli nároky dodavatele v případě nedodržení jakýchkoli výše anebo dále uvedených 
povinností dodavatele nebudou Objednatelem uznány a má se za to, že jsou zahrnuty v ceně a 
termínu dodávky.  

 Řádným provedením se rozumí splnění veškerých požadavků kladených na dílo příslušnou 
smlouvou včetně všech jejích příloh. 

 Má se za to, že v ceně má dodavatel stavby zahrnuto řádné provedení díla včetně výrobní 
jakožto dodavatelské dokumentace. 

 Má se za to, že veškeré uváděné předpisy, normy, zákony a vyhlášky budou respektovány 
v platném znění tedy tzv. ve znění pozdějších předpisů.  

 Má se za to, že jakýmkoli neplatným požadavkem a/nebo rozporem uvedeným v příloze  
smlouvy  s dodavateli není dotčena platnost jakékoli přílohy a/nebo požadavku jako celku, a 
dílo bude provedeno v realizaci dodavatelem tak, jako by tato neplatné požadavky nebo 
rozpory nikdy neobsahovalo. Na místo neplatného požadavku a/nebo rozporu bude dílo 
provedeno dle nejpřísnějšího uvedeného požadavku.  

 Má se za to, že dodavatel je povinen Architekta a Objednatele písemně upozornit na jakýkoli 
neplatný požadavek a/nebo rozpor, kde jednoznačně specifikuje důvod neplatnosti a/nebo 
rozporu. Dále uvede návrh jakým způsobem v souladu s uzavřenou smlouvou bude dílo 
realizováno. Takový návrh podléhá písemnému odsouhlasení Objednatele. 

 Obsahem dodávky realizace díla stavebními a dalšími dodavateli a subdodavateli jsou i veškeré 
protokoly atesty a měření prokazující splnění veškerých příslušných požadavků. Tyto 
dokumenty budou předány jak v tištěné tak v digitální podobě v Architektem odsouhlaseném 
formátu – předpokládá se PDF, DWG, DOC, XLS. 

 Dodavatel bude provádět veškeré práce dle všech podkladů zejména projektů a průzkumů. 
Ostatní případně prováděné průzkumy a ostatní projektové práce jsou součástí dodavatelské 
Dokumentace a dodavatel je provede bez dopadu do ceny a termínu realizace. 

 Veškeré údaje uvedené dokumentaci (technické parametry zařízení, dimenze a velikosti prvků) 
odpovídají stupni Dokumentace pro provedení stavby (dále též DPS) a dodavatel všechny 
údaje musí ověřit přesně určit v Dokumentaci. Veškerá zařízení uvedená v dokumentaci určují 
minimální technický standard. Volba konkrétních zařízení při realizaci, včetně odpovědnosti za 
jejich shodu s českými normami a jinými zákonnými ustanoveními je na dodavateli a podléhá 
schválení Objednatele. 

 Při zpracování dodavatelské nabídky je nutné vycházet ze všech částí projektové dokumentace 
Architekta (tj. technické zprávy, seznamu pozic, výkresové dokumentace, katalogů výrobců 
a specifikace materiálu). Pouhým oceněním specifikovaného materiálu není možné vypracovat 
kvalitní nabídku a tato se nebude považovat za závaznou pro uzavření smlouvy mezi 
dodavatelem stavby a Objednatelem. 

 Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu, a případný chybějící materiál 
nebo výkony doplnit a ocenit jako součást nabídky. 

 Dodavatelem i subdodavatelem musí být odborná firma, která má s podobnými pracemi 
zkušenosti a která se sama obeznámila se všemi okolnostmi této zakázky a zahrnula je do 
nabízené ceny. Součástí ceny musí být veškeré náklady včetně přípomocí, aby cena byla 
konečná a zahrnovala celou dodávku akce. Dodavatel ručí za to, že v nabízené ceně jsou 
navrženy veškeré potřebné konstrukce, prvky, zařízení a potřebné výkony a že všechny početní 
úkony jsou provedeny správně. V případě chybných výpočtů platí cena, která je výhodnější pro 
Objednatele. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého 



MODERNIZACE A REKONSTRUKCE BUDOV B A C – BUDOVA „C“ UHK,  ARCHITEKTI HRŮŠA & SPOL.,   

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY  ATELIEÉR BRNO, S.R.O. 

D.1.1.a  TECHNICKÁ ZPRÁVA  ÚNOR 2019 

  38  

souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo 
funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. 

 Pokud jsou požadavky uvedené v dokumentaci zpracované Architektem jako projektantem 
projektové dokumentace vyšší než jsou uvedené v jakémkoli dodavatelském dokumentu, tak 
se má za to, že dodavatel provede práce v kvalitě odpovídající požadavku uvedenému 
v projektu Architekta. Pokud jsou požadavky v projektu nižší než níže uváděné, má se za to, že 
dodavatel provede dodávky a práce kvalitě dle níže uvedených požadavků pokud nebude 
písemně dohodnuto jinak. 

  Pokud požadavky uvedené v tomto dokumentu a/nebo v projektové dokumentaci zpracované 
Architektem jako projektantem jsou nižší než požadavky na Stavební připravenost Přímého 
dodavatele, dle příloh Smlouvy, tak se má za to, že dodavatel provede práce v kvalitě vyšší než 
v tomto dokumentu a/nebo v dokumentaci zpracované projektantem, tzn. odpovídající 
požadavku na Stavební připravenost Přímého dodavatele, dle příloh Smlouvy. 

 Jakýkoli zhotovitel změn či revizí projektové dokumentace stejně jako dodavatel je povinen 
dodržovat veškeré příslušné vyhlášky a nařízení, mimo jiné vyhlášky týkající se BOZP, požární 
ochranu dle zákona 133/2985Sb ve znění pozdějších předpisů. 

  Z důvodu skutečnosti, že jde o adaptaci kulturní památky, předpokládá se, že budou některá 
ustanovení o všeobecných požadavcích na výstavbu aplikována přiměřeně. Jedná se např. 
o požadavky na vlastnosti původních materiálů a konstrukcí, které nesmí být z památkových 
důvodů měněny, včetně jejich výškových úrovní a požadavky na dodatečné zateplení. 

 Dodavatel je povinen řídit se technologickými předpisy a postupy udanými výrobci nebo 
distributory konkrétních výrobků a materiálů platnými v době realizace a je-li to vhodné, 
přizvat zástupce těchto subjektů ke konzultacím případně k převzetí prací souvisejících 
s těmito výrobky a materiály. 

 Tam, kde jsou v projektu popsány finální nebo převažující úpravy povrchů (jako např email 
nebo vysprávka omítky), rozumí se tím aplikace ucelených technologických postupů spojených 
s těmito úpravami (tzn. např. navíc základní nátěr pod email nebo následná výmalba 
vysprávky) doporučených příslušnými výrobci konkrétních materiálů nebo vyplývajících z 
odborných znalostí pracovníků prováděcí firmy. 

 V případě navržených technologických postupů (nátěry, opravy fasád atd.): se jedná o postupy 
zejména pro účely ocenění, přičemž se předpokládá jejich korekce během provádění v 
návaznosti na konkrétní zjištěné skutečnosti po montáži lešení, otlučení některých vrstev 
apod., korekce na základě případně nově zjištěných skutečností bude provedena Autorským 
dozorem za účasti orgánů památkové péče. 

 Před výrobou truhlářských, zámečnických, kamenických výrobků, nosníků, vazeb a jiných 
prvků, které budou zabudovány do stávajících otvorů a konstrukcí, je nutné přeměřit rozměry 
těchto otvorů a konstrukcí. 

 Veškeré násypy se rozumí hutněné, zemina pod základy – rostlá. Všechny výkopy je třeba 
dostatečně pažit nebo upravit vhodným svahováním. 

 Technologický postup pro bourací, montážní a další práce z hlediska bezpečnosti práce je 
povinen zpracovat dodavatel stavby dle vyhl. č. 324/1990 Sb, §4, odst. 3. 

 Při provádění všech výkopových prací je nutno přizvat archeologa a počítat s archeologickým 
průzkumem. V případě zajímavých nálezů je třeba v ceně počítat i se zpracováním nálezových 
zpráv archeologů (v režii stavby). 

 Součástí dodávky stavby je vyhotovení písemného režimu užívání a pravidelné údržby 
dokončené stavby (např. pravidelné čištění drenáže, oprava a obnova omítek, větrání, péče 
o dřevěné prvky atp.). 

 Výkaz výměr prací, které jsou předmětem výběrového řízení, je součástí této dokumentace. 
Kromě tohoto výkazu výměr je třeba v nabídce zohlednit i případný finanční dopad vyjádření 
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dotčených orgánů z dokladové části, protože tato vyjádření byla zajištěna investorem až po 
zpracování prováděcí dokumentace. 

 Jedná se o projekt rekonstrukce památkového objektu, jehož podkladem jsou průzkumy. 
Každý průzkum má ale omezené množství sond a může se tedy pouze přiblížit dokonalému 
zjištění stavu a vlastností stávajících prvků, výrobků, materiálů a zařízení. Lze tedy 
předpokládat, že skutečnost se lokálně může lišit od projekčních výchozích předpokladů 
a mohou tak vzniknout stavební vícepráce. Dalším objektivním důvodem případných víceprací 
může být upřesnění některých požadavků zástupců orgánů památkové péče až během stavby, 
po zjištění případných nových skutečností. 

 Repasí se rozumí kompletní odstranění barvy, nahrazení opotřebených, napadených či 
nahnilých částí novými (i lokálně), obnova původních profilů dřeva, ošetření, hrubé vytmelení s 
vybroušením, jemné vytmelení s vybroušením a několikanásobný vrchní nátěr, případně 
nahrazení původního kování materiálovými i tvarovými kopiemi. 

 Zaměření bylo provedeno jako účelové pouze pro stavební dokumentaci. Jeho účelem je 
především lokalizovat polohu stávajících prvků. Nemohou být podle něj bez ověření 
zhotovovány zabudované výrobky a prvky, výplně otvorů, nábytek atd.. V těchto případech je 
třeba konkrétní místo přeměřit, případně zhotovit šablony nebo počítat s „dopasováním“ na 
místě. 

 Součástí dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce, výrobně 
technická dokumentace a dokumentace výrobků dodaných na stavbu. Pro jednotlivé výrobky 
(zejména, truhlářské výrobky, zámečnické výrobky, okna, dveře, svítidla, nábytek) je nutné 
zpracovat výrobní či dílenskou dokumentaci a nechat ji odsouhlasit autorským dozorem před 
započetím výroby. 

 
 

Dodavatel před zahájením prací v dostatečném předstihu předloží za účelem eliminace rizik 
k odsouhlasení Architektovi jako generálnímu projektantovi (dále též GP) technologické postupy 
podle, kterých bude v případě jejich odsouhlasení práce provádět, to zejména dle následujících 
pravidel: 

 
- V případě, že je v restaurátorském záměru a nebo ve stanovisku DOSS a nebo zástupci orgánů 

památkové péče (NPÚ) požadována kvalifikace vyšší, například platné povolení MK ČR, pak 
tyto práce budou provádět výhradně držitelé příslušných oprávnění. 

- Obsahem dodávky jsou veškeré bourací a výkopové práce, demontáže;  obsahem dodávky 
stavebního dodavatele je rovněž samostatně v nabídce dodavatele vyhodnocená doprava, 
uložení na skládku, zajištění návazností na okolní konstrukce, veškerá potřebná koordinace s 
ostatními stavebními pracemi, zpracování požadované dokumentace a veškeré neuvedené 
související práce a dodávky potřebné k řádnému provedení. 

- Mechanizace musí být volena tak, aby nedocházelo k narušování přilehlých konstrukcí. Vlivem 
bouracích a výkopových prací nesmí v žádném případě dojít k narušení statiky objektu! 

- Všechny demontované, případně na stavbě uložené řemeslné prvky a výrobky dále ve stavbě 
nepoužité budou předány Objednateli k uskladnění pro další použití (zejména dveře, kování, 
kamenické práce, ruční keramické výrobky...). 

- Všechny demontované prvky určené k likvidaci musí být před jejich odstraněním nabídnuty 
Objednateli. 

- Generální dodavatel stavby zajistí manipulaci se všemi vzniklými odpady dle platných předpisů. 
Zejména se jedná o likvidaci případných odpadů se zbytkovým obsahem škodlivin (ZN).  

- Generální dodavatel musí při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky stavebních 
a technologických prací ve smlouvách zakotvit povinnost subdodavatelů likvidovat odpady 
vznikajících při jeho činnostech tak, jak je výše uvedeno.  
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- Odpadní materiál bude odvážen na skládku, kterou si určí Zhotovitel s ohledem na odvozní 
vzdálenost a výši poplatku. 

- Nebezpečný odpad bude předán k likvidaci odborné firmě. 
- Za dodržování bezpečnosti práce odpovídá v plném rozsahu dodavatel. 
- Dodavatel je povinen veškeré prvky a konstrukce které nejsou určeny k likvidaci buď 

dostatečným způsobem ochránit na stavbě nebo demontovat a uložit do chráněného prostoru 
pro pozdější využití. 

- Má se za to, že dostatečná ochrana znamená opatření technického technologického nebo 
provozního charakteru, která zajistí, že příslušný prvek nebo konstrukce bude ochráněna před 
jakýmkoli poškozením vyplývajícím z činnosti dodavatele a to mimo jiné poškození nebo 
povrchu nebo poškození vlastního prvku nebo konstrukce, znečištění prachem nebo jakoukoli 
jinou látkou. Dodavatelem navržený postup a realizovaná ochrana podléhá odsouhlasení 
Architekta a Objednatele. 

- V případě, že se jeví jako vhodná ochrana prvku nebo konstrukce její demontáž a uložení je 
dodavatel povinen na vlastní náklad konstrukci nebo prvek demontovat a uložit k pozdějšímu 
využití na místě k tomu způsobilé. Má se za to, že takové způsobilé místo bude mimo jiné 
svým stavebně technickým provedením, vnitřním prostředím a zabezpečením odpovídat 
charakteru uložených prvků. 

- Před zahájením jakýchkoli prací, které by se mohly jakýmkoli způsobem dotknout prvků, které 
by měly být zakryty nebo demontovány ať již dočasně nebo trvale, je dodavatel povinen 
předložit realizační projekt takové ochrany nebo demontáže a uložení a to mimo jiné včetně 
přesné specifikace způsobu provedení, uvedení místa skladování a souvisejících informací o 
místě uložení. Součástí dodávky dodavatele bude i provedení vzorků rozměrů min. 1000x2000 
mm a to přímo na finálně upravenou omítku nebo kámen a Architekt tyto vzorky odsouhlasí 
anebo předloží závěry ze vzorkování Klientovi. 

- Architekt je před započetím díla povinen požadovat po dodavateli, aby předložil Architektovi 
k odsouhlasení: 

- Dílenské výkresy všech prvků s udáním polohy spojů, statickým výpočtem prvků atd. 
- Vzorky se specifikovanou povrchovou úpravou. 

-  Dodavatel je odpovědný za konstrukční řešení včetně všech detailů, spojení, kotvení a zároveň 
za dimenzování celé konstrukce a to takovým způsobem, aby zároveň byly splněny i estetické 
požadavky Architekta jako zástupce Objednatele na dokončený a namontovaný výrobek. 
Přesný vzhled bude odsouhlasen Architektem a potvrzen Klientem, případně za účasti kontroly 
orgánů památkové péče,  na základě předložené dílenské dokumentace a vzorků dodavatelem: 

 600x1200mm dekorativní dýhy s viditelnou kresbou dřeva a s ukázkou kladení listů 
a návaznosti jednotlivých druhů dýhy 

 kusy všech typů použitého dřeva vzorků - 600 mm dlouhé 
 všechny typy finálních povrchových úprav mimo jiné barev, nátěrů, olejových vosků atd. 

– vždy na vzorcích materiálu o velikosti 600x1200 mm 
 každý typ kování 
 typické detaily, spoje, návaznosti materiálů apod. 

-   Přesný vzhled bude stanoven popřípadě odsouhlasen Architektem během nejen projekčních 
prací ale v AD na základě dodavatelských vzorků, v každém případě všechny výrobky a práce 
musí splňovat následující požadavky: 

 Dodavatel zaručí provedení celého díla v nejvyšší kvalitě. Tvarování i ocelových a dalších 
kovových konstrukcí musí být přesné co do velikosti a tvaru bez kroucení, s přesnými 
úhly a rovnými hranami. Ohyby plechů mají mít co nejmenší rádius bez nalomení, pokud 
není požadováno jinak.  
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 Veškeré obrábění a příprava dílů musí umožňovat tupé vlasové spoje mezi jednotlivými 
díly, pokud není požadováno jinak. Jednotlivé části musí na sebe přesně navazovat 
v prolisech a hranách.  

 Veškeré pohledové rohové spoje budou provedeny na pokos. U tupých spojů musí být 
viditelná pouze vlasová spára, hrany musí být pečlivě zabroušené – skryté svary. 
Všechny práce jako svařování, řezání, a jiné obrábění musí být před finálním čištěním a 
povrchovou úpravou provedeny dle následujících podmínek: 

 Prvky s dobrou přístupností pro údržbu mohou být opatřeny nátěrovým systémem se 
zaručenou životností nátěrového systému nejméně 15 let. 

 Prvky s omezeným přístupem pro údržbu musí být pokoveny a opatřeny nátěrem. 
 Dodavatel musí bez zvláštního požadavku projektu použít nerez ocel u prvků bez 

přístupu pro údržbu, nebo kde je přístup přísně zakázán. 
 Vrchní povrchová úprava musí být stanovena s ohledem na životnost nátěru min. 15 let 

do první obnovy povrchové úpravy. Vzhled povrchu musí být po celou dobu mimo jiné 
bez níže uvedených poruch. 

 Architekt bude požadovat, že musí být zabráněno korozi všech částí stavby následujícím 
způsobem: 

 nebude praskání, důlková koroze, odlupování nebo jiná porucha rozeznatelná ze 
vzdálenosti 1m nebo taková porucha, která vede k poškození povrchu vlastního prvku 

 nebude nadměrné křídovatění nebo ztráta lesku rozeznatelné po porovnání 
s originálními barevnými vzorky ze vzdálenosti 2m. 

 nebude nadměrná nestejnorodost rozeznatelná, kromě porovnání s originálními vzorky, 
ze vzdálenosti 2m. 

 
- Dodavatel bude dbát na to, aby dodávka všech dveří byla včetně všech kotvících 

a kompletačních prvků ke stavební části. Dodavatel zahrne do svých cen dodávku a osazení 
souboru dveří včetně kování, zámků, vložek, nátěrů, zárubní, prahů, kotvicích prvků atd. 
Kování bude dodavatelem odpovídajícím způsobem chráněno, pokud nebude dílo předáno. 
Kování jež bylo znehodnoceno nebo poškozeno, bude vyměněno bez nároku na úhradu 
nákladů. Zámky, závěsy, upevnění atd. budou naolejovány, seřízeny a při předání díla budou 
čisté a dokonalé funkční, všechny klíče budou řádně označeny předány zástupci zadavatele. 
Dodavatel zahrne do svých cen mimo jiné upevnění kování veškerým sekáním, dlabáním, 
vrtáním, čepováním apod. 

- Dodavatel musí zvolit materiály v souladu s požadavky na konstrukci a vzhled výrobků.  
- Pro dřevěná okna může být použito pouze patřičně vyzrálé dřevo, maximální vlhkost dle 

příslušných norem. 
- Dodavatel ručí za to, že veškeré materiály a výrobky jsou v souladu s odpovídajícími platnými 

normami a že neobsahují zhoubné a životní prostředí ohrožující složky. 
 
Dodavatel bude ve smlouvách se subdodavateli a pokud ne, pak ve výkonu AD požadovat, že: 
 
- prostupy technických a technologických zařízení podlahou, které jsou součástí požárního 

stropu, musí být utěsněny. Utěsněný prostup musí vykazovat požární odolnost shodnou s 
požární odolností stropu. Požadavky na stupeň hořlavosti hmoty pro utěsnění a na hodnotu 
požární odolnosti stanoví normy požární bezpečnosti. 

 
- Vzájemně nezapočitatelné odchylky nášlapné vrstvy podlahy jsou: 
- místní rovinnost max 2mm na 2 m dlouhé příměrné lati, 
- max 5mm od vodorovné roviny na celé místnosti. 
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- Obecně platí zásada, že pro kladení jsou pro dodavatele závazné požadavky Architekta na 

spárořez a směry kladení. Součástí dodávky podlah je vždy náležité zakončení dilatací, o čemž 
bude seznámen Architekt dodavatelem jakož i dále: 

- Jakýkoli nátěr nebo stěrka musí být nanášena na správně připravený podklad dle příslušných 
předpisů a podkladů výrobce stěrkových / nátěrových hmot, včetně náležité přípravy podkladu 
a vzorku předloženému k odsouhlasení povrch musí být v předepsané rovinatosti, bez 
uvolněných částic a povrchových vad.  

- první nátěr nebo penetrace bude nanášena na čistý povrch, zbytky prachu budou odstraněny 
vysavačem, 

- bude dodržen požadavek Architekta na maximální povolenou vlhkost podkladu (dle pokynů 
výrobce, max. 4% vlhkosti) 

- povrch bude podle požadavků Architekta předložen dodavatelem beze stop znečištění, oleje 
nebo mastnoty. Případné znečištění těmito látkami je nutno dodavatelem odstranit čisticími 
prostředky, proniklo-li znečištění hlouběji do podkladu, je nutno toto místo odstranit (vysekat) 
a plochu následně vyrovnat vhodným tmelem nebo pryskyřicí dle zvoleného systému. 

- O převzetí podkladu bude zhotovitelem stěrek a generálním zhotovitelem proveden protokol 
a předložen Architektovi 

- Architekt bude dále odsouhlasovat vzorkové provedení: Ke stanovení standardu vybavení musí 
být ovzorkovány všechny materiály, které jsou plánovány pro montáž. Ke schválení montážní a 
dílenské dokumentace subdodavatele dojde po souhlasu Objednatele TDO a GP se vzorky, 
resp. vzorovými provedeními. 

 
Dodavatel  bude předkládat Architektovi následující materiály ke vzorkování:  

- obklady keramické, dlažby keramické, obklady kámen, dlažby kámen, dveře vč. kování 
a barevnosti, výtah včetně povrchů, dveří a vybavení, malby, parapety, zábradlí schodiště, 
nášlapy schodiště, zařizovací předměty, materiály pro podlahy, přechodové lišty, nátěry 
konstrukcí – stěny, nátěry zárubní a dveří, nátěry klempířských výrobků, revizní dvířka, čistící 
rohože, okenice i žaluzie při okenních rámech, zábradlí na změnách výškových úrovní, výplně 
otvorů (dveře, vrata a okna), svítidla společné prostory komplet, EPS, EZS a vstupní systém, 
CCTV, požární rozhlas, zásuvky, vypínače, vyústky VZT na WC,  mřížky VZT, VZT jednotky – 
tech.listy, baterie, dveřní clony, otopná tělesa, anemostaty, podlahové sokly, parapetní 
mřížky, zařizovací předměty komplet včetně ovládání, úpravy povrchů stěn včetně barevnosti, 
příslušenství toalet – madla, drobné hygienické doplňky, kamenné dlažby a obklady včetně 
spárování, povrchové úpravy truhlářských výrobků – dýhy včetně finální p.ú., nástřiky, úpravy 
povrchů stěn včetně barevnosti, reklamní panely, apod. dle specifikací.           
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POPIS NETRADIČNÍCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ A ZVLÁŠTNÍCH POŽADAVKŮ NA PROVÁDĚNÍ 
A JAKOST NAVRŽENÝCH KONSTRUKCÍ 

 

Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně 
sousední stavby 
Při provádění stavebních prací je třeba respektovat NV č. 362/2005 Sb. a NV č. 591/2006 Sb. 
o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a Nařízení vlády 361/2007 Sb., 
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Za dodržování zodpovídá dodavatel. 
Při provádění bude postupováno dle platných norem ČSN pro jednotlivé stavební práce. Důraz musí 
být kladen především na dodržování technických, technologických a jakostních. 
Během všech fází výstavby musí být zajištěna stabilita budovaných konstrukcí. 
 
Dilatace 
Je navržena dilatační spára mezi vnitřním a vnějším pláštěm výtahové šachty. Více viz odstavec 
„Výtahová šachta“.  
Dilatace betonových desek a potěrů dodržuje technologický předpis dodavatele těchto materiálů. 
 
Sanace objektu 
Je navržena sanace sklepních prostor objektu (1.PP). Více viz odstavec „Sanace“.  
 
Úkony dle požadavků MMHK OPP 
Provádění úkonů podle požadavků MMHK OPP (požadavky viz závazná stanoviska OPP k této PD) viz 
str. 1 a 2 této TZ.
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Obecné zásady na ochranu cenných prvků stavby 
 

V zájmu maximální ochrany a zachování hodnot cenných prvků stávajících konstrukcí, výzdoby, 
umělecko-řemeslných prvků, a dalšího vybavení jsou stanoveny obecné zásady na způsob jejich 
ochrany a ošetřování v průběhu stavby. 
Jedná se zejména o prvky a konstrukce v prostoru hlavního schodiště, chodeb, auly, soch:  

- kamenické výrobky – vázy, parapety, pilastry a další štukatérské, nebo kamenické prvky. 
-  betonové výrobky – betonová podlaha složená z diagonálně kladených čtvercových dlaždic 

šachovnicového uspořádání. 
- truhlářské výrobky – původní vnitřní dveře, původní dveřní kování, madla zábradlí 
- zámečnické výrobky – zábradlí, 
- svítidla – původní osvětlovací tělesa nad hlavním schodištěm a v reprezentativních 

prostorách auly ve 3.NP (nyní Posluchárna, koncertní sál), 
- výplně otvorů – zachovávaná okna a dveře (po rekonstrukci), 

  
Zhotovitel stavby je povinen zajistit nejen spolehlivou a bezpečnou ochranu všech zachovávaných a 
hodnotných prvků, ale i reagovat na případné nové skutečnosti zjištěné a zjistitelné v průběhu 
samotného provádění stavby. Veškeré repase a restaurátorské práce, stejně jako demontážní a 
bourací práce související nebo přímo navazující na restaurované, repasované nebo jinak hodnotné 
prvky budou prováděny pouze osobami s příslušnou odbornou kvalifikací a odbornou způsobilostí. 
Všichni zúčastnění pracovníci musí být před zahájením prací seznámeni se zásadami ochrany 
hodnotných a zachovávaných prvků. U prvků určených k restaurování bude v rámci výrobní 
dokumentace zpracován podrobný restaurátorský záměr, který bude předložen AD, případně 
příslušným orgánům památkové péče k odsouhlasení.  
Při provádění veškerých stavebních prací bude postupováno tak, aby nedošlo k degradaci nebo 
znehodnocení umělecko-řemeslných prvků a cenných konstrukcí, ale i ostatních konstrukcí, které 
budou v rámci rekonstrukce objektu zachovány nebo opět použity. Podle možností a potřeb 
konkrétních konstrukcí a materiálů je uvažováno vybourání, opětovné použití, konzervace, repase, 
nebo restaurace prvků. 
Prvky restaurované a repasované budou buď upravovány přímo na místě, nebo demontovány, 
upraveny v dílně a následně vráceny zpět. V některých případech budou demontované prvky po 
příslušnou část doby uchovány na bezpečném místě.  
Všechny demontované konstrukce budou před zahájením stavby podrobně zdokumentovány a po 
provedení jejich úprav budou vráceny na své místo přesně podle původního stavu. Za tímto účelem 
bude před demontáží jakéhokoliv cenného prvku zpracován odstrojovací plán. V rámci 
odstrojovacího plánu bude každý jednotlivý demontovaný kus označen a bude popsán jeho stav, 
přesná původní poloha a orientace, míra poškození, atd. Označení dílčích prvků bude provedeno 
jasným a jednotným způsobem tak, aby po celou dobu stavby nemohlo dojít k jejich záměně. 
Současně bude provedeno tak, aby nedošlo ani k poškození označeného prvku. 
Prvky, které nelze po dobu výstavby demontovat budou adekvátně ochráněny přímo na místě stavby 
pomocí dočasných krycích konstrukcí, splňujících potřebné nároky na odstínění vlivů stavby. Bude 
zcela zabráněno možné degradaci prvků v důsledku mechanického poškození, znečištění, vibrací 
nebo prašnosti okolního prostředí.  
Po dobu realizace stavby budou dále zajištěny potřebné prostory pro dočasné uskladnění vybraných 
demontovaných částí stavby. Prostředí pro uskladnění bude splňovat podmínky adekvátní potřebám 
konkrétních prvků – tak, aby nedošlo k jejich znehodnocení, poškození nebo degradaci. Po celou 
dobu uskladnění bude zajištěna bezvadnost skladovaného materiálu a ochrana před poškozením, 
přístupem nepovolaných osob nebo jeho odcizením. 
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POŽADAVKY NA KVALITU 

 

Splnění kvalitativních požadavků je podmínkou pro předání konstrukce. Podmínkou je rovněž 
dosažení stupně jakosti požadované projektem nebo příslušnými normovými požadavky, nebo 
stanovenou referenčními vzorky a systémy stanovenými v projektové dokumentaci. 
Pro součást dodávky stavební části platí provedení dle příslušných platných ČSN, není-li u 
jednotlivých částí (viz požadavky na kvalitu) určeno jinak. 
Pro součást dodávky vestavěného interiéru platí provedení dle příslušných platných ČSN, není-li u 
jednotlivých částí (viz.požadavky na kvalitu) určeno jinak. 
 
Veškeré práce musí být prováděny autorizovanou firmou dle technologických předpisů výrobců 
jednotlivých systémů a platných ČSN. Základním závazným podkladem pro zhotovitele stavebních 
konstrukcí je dokumentace pro provádění stavby v plném rozsahu, tj. nikoliv pouze stavební část PD 
objektu, ale i všechny další dokumenty prováděcí dokumentace.  
V PD uvedené údaje a popis charakterizují základní parametry prvků a konstrukcí.  
Do díla budou zahrnuty veškeré výkony nezbytné pro úplné a bezvadné provedení projektovaných 
stavebních prací při splnění uvedeného referenčního standardu a parametrů. Dodavatel zohlední 
nabízené konkrétní technické řešení a provede související vlastní stanovení technologických postupů 
a případné dopracování vlastní zhotovitelské dokumentace jednotlivých konstrukcí v podrobnosti 
dílenské dokumentace. 
Zhotovitelé jednotlivých dílčích částí definují v rámci své dodávky návaznost svých konstrukcí na 
veškeré konstrukce ostatní a v rámci své dílenské dokumentace tyto návaznosti upřesní v 
technologickém postupu. 
Dále zhotovitel jednotlivých dílčích částí definuje návaznost na sousední konstrukce ve smyslu všech 
doplňkových konstrukcí a materiálů a upřesní si s projektantem doplňkové konstrukce, u nichž by 
mohlo být nejednoznačné, kdo je dodává. 
Před výrobou jednotlivých prvků je nutno veškeré rozměry, počty a objemy souvisejících stavebních 
prvků vždy předem ověřit dle skutečného provedení na stavbě. 
Výrobky uvedené v projektu jsou uvažovány jako technický nebo vzhledový standard a mohou být 
nahrazeny materiály stejné nebo vyšší kvality po odsouhlasení projektantem a stavebníkem 
(investorem) na základě fyzických vzorků předložených dodavatelem. 
Projektová dokumentace v tomto stupni a rozlišení nemá vyčerpávající charakter a dodavatel je 
povinen provést všechny práce nutné k úplnému dokončení svého díla a k jeho řádnému fungování. 
 
Podrobný popis požadavků na kvalitu provedených prací a výrobků viz navazující text a samostatné 
oddíly této zprávy: 
 
 

OBECNÉ POŽADAVKY: 
 Stavba bude prováděna podle prováděcí dokumentace, následně dle realizační dokumentace 

zhotovitele stavebních prací. Veškeré odchylky od prováděcí dokumentace budou řešeny ve 
spolupráci s AD a zástupcem investora. Záznam bude proveden do stavebního deníku. 
Dosažení stupně jakosti požadované projektem je podmínkou pro doložení potřebné 
spolehlivosti stavby.  

 Stavba bude prováděna tak, aby nedocházelo k úrazům. Při provádění stavby nesmí být 
ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Bude respektována Vyhláška 
Českého úřadu bezpečnosti práce o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 
pracích. 
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 Stavbu budou provádět osoby s příslušnou odborností a zkušeností, bude respektován 
§44zák. 50/1976. 

 Stavební materiály se budou používat podle ustanovení příslušných předpisů pro materiály, 
bude respektován §47 zák. 50/1976 a jeho následné novely. 

 Vlastnosti použitého materiálu budou prokázány osvědčením o jakosti od výrobce ve smyslu 
zákona 22/1997 /71/2000 Sb., případně dokladem o provedených zkouškách a výsledky 
zkoušek použitých materiálů. 

 Budou respektovány závazné i nezávazné platné ČSN a EN a související právní předpisy, 
stavební zákon 183/2006 ve znění pozdějších předpisů a prováděcí předpisy. 

 Všechny dodávky a montáže uvedené v této části musí být v souladu s ČSN, ČSN EN, zákony, 
nařízeními, prováděcí projektovou dokumentací, technickými listy, a předpisy výrobců a to 
jako plně funkční celky včetně všech doplňkových konstrukcí a prací. Pro vyjasnění 
pochybností se má za to, že dílo bude provedeno dle nejpřísnějšího požadavku z výše 
uvedených norem, zákonů, vyhlášek a předpisů. V průběhu stavby budou prováděny řádné 
kontroly zakrývaných částí, záznam bude proveden do stavebního deníku. Má se za to, že 
zhotovitel před zahájením prací objednání výrobků a podobně ověří soulad se všemi 
požadavky na ně kladenými. 

 dodavatel stavebních prací ručí za kvalitu provedených povrchů až do okamžiku předání díla 
objednateli (investorovi) k užívání. Do té doby je povinen zajistit a provést výměnu veškerých 
případně poškozených částí. Tyto práce a materiály nutno zahrnout do jednotkové ceny a 
nebudou zvlášť hrazeny. 

 Výrobci jednotlivých materiálů a zařízení jsou ve specifikaci uvedeni jako referenční  s cílem 
stanovit měřítko kvality. Případná záměna za jiného výrobce je možná, je třeba ji však v 
nabídce specifikovat a podléhá písemnému schválení AD a objednatele.  

 Dodavatel stavebních prací bude zajišťovat takový systém kontroly kvality, který bude 
akceptovaný objednatelem, technickým dozorem objednatele a AD. 

 U veškerých prvků, které nejsou typovými výrobky, bude před zahájením prací na takových 
výrobcích provedeno detailní zaměření a případně bude vypracována příslušná realizační či 
dílenská dokumentace, která bude k odsouhlasení předložena objednateli a AD. 

 Dodavatel včas a dostatečným a průkazným způsobem ověří veškeré technické a 
technologické postupy, předpisy, rozměry a výměry a ostatní parametry související s jeho 
dodávkou.  

 Součástí díla je řádně vedený stavební deník. 
 V dostatečném předstihu před zahájením výroby je dodavatel povinen předložit AD a 

objednateli k odsouhlasení výrobní dokumentaci atypických prvků a vzorky materiálů 
povrchových úprav konstrukcí. Náklady na tyto práce je nutné zahrnout do jednotkové ceny 
a nebudou zvlášť hrazeny. Teprve na základě písemného souhlasu objednatele je možné 
zahájit výrobu. 

 Jakékoli nároky dodavatele v případě nedodržení jakýchkoli výše a/nebo dále uvedených 
povinností dodavatele nebudou objednatelem uznány a má se za to, že jsou zahrnuty v ceně 
a termínu dodávky.  

 Řádným provedením se rozumí splnění veškerých požadavků kladených na dílo příslušnou 
smlouvou včetně všech jejích příloh. 

 Má se za to, že veškeré uváděné předpisy, normy, zákony a vyhlášky budou respektovány 
v platném znění tedy tzv. ve znění pozdějších předpisů.  

 Obsahem dodávky jsou i veškeré protokoly atesty a měření prokazující splnění veškerých 
příslušných požadavků. Tyto dokumenty budou předány jak v tištěné tak v digitální podobě 
v Objednatelelm odsouhlaseném formátu – předpokládá se PDF, DWG, DOC, XLS. 
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 Dodavatel bude provádět veškeré práce dle všech podkladů zejména projektů a průzkumů. 
Ostatní případně prováděné průzkumy a ostatní projektové práce jsou součástí  a dodavatel 
je provede bez dopadu do ceny a termínu realizace. 

 Veškeré údaje uvedené dokumentaci (technické parametry zařízení, dimenze a velikosti 
prvků...) odpovídají stupni DpPS a dodavatel všechny údaje musí ověřit přesně určit 
v realizační dokumentaci. Veškerá zařízení uvedená v dokumentaci určují minimální 
technický standard. Volba konkrétních zařízení při realizaci,včetně odpovědnosti za jejich 
shodu s českými normami a jinými zákonnými ustanoveními je na dodavateli a podléhá 
schválení objednatele.  

 Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí. Pouhým oceněním specifikovaného 
materiálu není možné vypracovat kvalitní nabídku. 

 Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu, a případný chybějící materiál 
nebo výkony doplnit a ocenit. 

 Dodavatelem musí být odborná firma, která má s podobnými pracemi zkušenosti a která se 
sama obeznámila se všemi okolnostmi této zakázky a zahrnula je do nabízené ceny. Součástí 
ceny musí být veškeré náklady včetně přípomocí, aby cena byla konečná a zahrnovala celou 
dodávku akce. Dodavatel ručí za to, že v nabízené ceně jsou navrženy veškeré potřebné 
konstrukce, prvky, zařízení a potřebné výkony a že všechny početní úkony jsou provedeny 
správně. V případě chybných výpočtů platí cena, která je výhodnější pro Objednatele. 
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího 
doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a 
splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. 

 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré příslušné vyhlášky a nařízení, mimo jiné vyhlášky 
týkající se BOZP, požární ochranu dle zákona 133/2985Sb ve znění pozdějších předpisů. 

 Dodavatel před zahájením prací v dostatečném předstihu předloží k odsouhlasení 
objednateli a AD technologické postupy podle, kterých bude v případě jejich odsouhlasení 
práce provádět. 

POŽADAVKY NA KVALITU BOURACÍCH PRACÍ A STATICKÝCH ÚPRAV 

Obsahem dodávky jsou veškeré bourací práce, demontáže.  Obsahem dodávky je rovněž doprava, 
uložení na skládku, zajištění návazností na okolní konstrukce, veškerá potřebná koordinace s 
ostatními stavebními pracemi, zpracování požadované dokumentace a veškeré neuvedené 
související práce a dodávky potřebné k řádnému provedení. 
Všechny práce je nutné realizovat v souladu s tímto projektem a stavebně konstrukční částí (statická 
část) projektu Dokumentace pro provedení stavby. 

Při provádění musí být stavební činnost koordinována s projekty ost. profesí (VZT, EI, ZTI, SLP, ÚT).  
Pokud prostupy a drážky zasahují do nosných konstrukcí, je nutná konzultace pro případné zesílení 
nebo úpravy nosných prvků. 
Při provádění veškerých prací je třeba pracovat v souladu se zák.č.309/2006 Sb a nařízením vlády 
362/2005 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a souvisejících 
ustanovení. V případech, kdy to povaha prací vyžaduje, je třeba provádět provizorní zabezpečující 
konstrukce. 
Mechanizace musí být volena tak, aby nedocházelo k narušování přilehlých konstrukcí. Vlivem 
bouracích prací nesmí v žádném případě dojít k narušení statiky objektu! 

Dodavatel stavby zajistí manipulaci se všemi vzniklými odpady dle platných předpisů. Zejména se 
jedná o likvidaci případných odpadů se zbytkovým obsahem škodlivin.  

Dodavatel musí při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky stavebních a technologických prací ve 
smlouvách zakotvit povinnost subdodavatelů likvidovat odpady vznikajících při jeho činnostech tak, 
jak je výše uvedeno.  
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Odpadní materiál bude odvážen na skládku, kterou si určí zhotovitel s ohledem na odvozní 
vzdálenost a výši poplatku.  
Nebezpečný odpad bude předán k likvidaci odborné firmě. 

Práce je nutno provádět v souladu s konstrukční částí dokumentace, případné nejasnosti musí 
prováděcí organizace konzultovat se statikem. 
Dodavatel je povinen veškeré prvky a konstrukce, které nejsou určeny k likvidaci, buď dostatečným 
způsobem ochránit, nebo demontovat a uložit pro pozdější využití. 
Má se za to, že dostatečná ochrana znamená opatření technického technologického nebo 
provozního charakteru, která zajistí, že příslušný prvek nebo konstrukce bude ochráněna před 
jakýmkoli poškozením vyplývajícím z činnosti dodavatele a to mimo jiné poškození nebo povrchu 
nebo poškození vlastního prvku nebo konstrukce, znečištění prachem nebo jakoukoli jinou látkou.  
V případě, že se jeví jako vhodná ochrana prvku nebo konstrukce její demontáž a uložení je 
dodavatel povinen na vlastní náklad konstrukci nebo prvek demontovat a uložit k pozdějšímu využití 
na místě k tomu způsobilé. Má se za to, že takové způsobilé místo bude mimo jiné svým stavebně 
technickým provedením, vnitřním prostředím a zabezpečením odpovídat charakteru uložených 
prvků. 
Za dodržování bezpečnosti práce odpovídá v plném rozsahu dodavatel. 
 

 

POŽADAVKY NA KVALITU PRACÍ PROVEDENÍ SVISLÝCH ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ 

Obsahem dodávky jsou veškeré zděné konstrukce. Dodávka vždy včetně kotvení příček, 
kompletačních prvků omítek (lišty, utěsnění apod.). Obsahem dodávky je rovněž doprava a 
provádění zděných konstrukcí, včetně zajištění návazností na okolní konstrukce. Součástí dodávky 
zděných konstrukcí a omítek je veškerá potřebná koordinace s ostatními stavebními pracemi, 
zaměření stavební připravenosti, provedení a předložení vzorků a zpracování požadované 
dokumentace. 
Dodávkou tohoto souboru jsou především: 

 příčky a stěny, včetně doplňkových prvků jako překlady apod. 
 podezdění a podchytávky 
 vyplnění spáry mezi stropem a příčkou, založení na hrubou podlahu 
 provedení definovaných prostupů pro výplně otvorů, montážních otvorů, průchod 

instalací včetně zajištění nadpraží.  
 Stavební začištění prostupů po provedení instalací 
 Systémové překlady  

Pro provádění zděných konstrukcí platí obecně závazné normové předpisy a technologické postupy 
výrobců jak vlastních zdících materiálů, tak navazujících povrchových úprav, a to samostatně i ve 
vzájemné kombinaci. Každou konstrukci je nutno uvažovat jako jeden agregovaný celek, složený z 
jednotlivých vrstev různého charakteru, tzn., že pro vlastní hrubé zdivo jsou limitující parametry a 
omezující požadavky nejen z pozice hrubého zdiva, ale i z pozice dalších vrstev, např. povrchových 
úprav. Výsledné hodnoty konstrukce jako celku z pohledu stavební fyziky, statiky a architektonického 
vzhledu se důsledně vztahují ke konstrukci jako celku. 
Součástí dodávky těchto konstrukcí je prokázání jejich parametrů zhotovitelem, a to buď 
provedením zkoušky jejich navrhovaných stavebně – fyzikálních parametrů, nebo písemným 
odsouhlasením vzorového provedení všemi účastníky procesu výstavby.  
Obecně platná zásada provádění prostupů požárně dělící konstrukcí (hranice požárních úseků jsou 
zřejmé z PBŘS) je, že vlastní hrubý prostup a stavební začištění prostupu po protažení instalací 
provádí stavba, vlastní požární ucpávku provádí speciální profese, která prostupem prochází. Každá 
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ucpávka musí být náležitě oštítkována, očíslována a písemně archivována spolu s deklarovanou 
požární odolností doloženou příslušným certifikátem. 
Tvoří–li zděná konstrukce požárně dělící konstrukci určité hodnoty požární odolnosti, platí obecná 
zásada, že je vyzděna na celou světlou výšku mezi HH hrubé podlahy a SH stropu daného podlaží. 
Na tyto konstrukci jsou kladeny především tyto požadavky: 
a/ statické působení vlastní stěny vzhledem k nosné konstrukci – schopnost bezpečně převzít 
deformace nosné konstrukce bez poruch jak v ploše stěny, tak ve stycích mezi zdivem a nosnou kcí. 
b/ pevnostní a vlhkostní charakteristiky a rovinnost hrubého zdiva buď obecně platné dle příslušných 
norem a technologických předpisů, nebo zpřesněné v projektové dokumentaci. Hrubé zdivo musí 
vykazovat takové vlastnosti, aby bylo možno povrchové úpravy a případné další vrstvy aplikovat bez 
dalších mezivrstev.  
c/ stavebně – fyzikální požadavky z pohledu tepelné techniky a akustiky dle platných norem a 
požadavky z pohledu požárního zabezpečení (ČSN 73 05 40 – 2 Tepelná ochrana budov, část 2, 
ZMĚNA Z1 – požadavky, březen 2005, ČSN 73 05 32 – Akustika – ochrana proti hluku v budovách – 
požadavky), vztahující se vždy na vícevrstvou konstrukci jako celek, tedy ne odděleně pro každou 
vrstvu zvlášť. S ohledem na jejich splnění pro konstrukci jako celek je však nutné důsledně dodržovat 
technologické postupy a pracovní kázeň s důslednou kontrolou v průběhu práce, a to především 
důkladné promaltování spar, dodržování pravidel vazby zdiva, zabudování pouze kvalitních zdících 
prvků ( celistvost, vlhkost, v zimním období bez povrchové námrazy, apod. ), dělení prvků provádět 
dle technologického předpisu výrobce ( řezání pilou ), používání zdících malt vhodných značek 
vzhledem k objemové hmotnosti hrubých zdících prvků, zvolení vhodného postupu zdění s ohledem 
na průběh smršťování a dotvarování nosných konstrukcí a jejich postupné přitěžování, ochranu 
hrubého zdiva před účinky povětrnosti ( ať v ploše zdiva, nebo jeho zhlaví ), atd.. Nedodržení zásad 
technologického postupu výrobce může mít za následek vytvoření tepelných nebo akustických 
mostů, či statických poruch hrubého zdiva, které mohou výrazným způsobem snižovat stavebně – 
fyzikální parametry konstrukce jako celku. 
Pro pružné vyplnění mezi zhlavím hrubého zdiva a spodní hranou stropu, nebo ve svislé spáře styku 
zdiva a stávající konstrukce platí zásada, že v případě, že stěna není požárně dělící konstrukcí, je 
spára vypěněna PUR pěnou. V případě, že se jedná o požárně dělící konstrukci, je spára celoplošně 
vyplněna izolací na bázi minerálních vláken, u kcí tl. 250 mm a větší je možno provést plné 
promaltování této spáry. Tloušťka spáry pod SH stropní desky je dána jednotně 15mm.  
Pro dodržení kvality konstrukce je důležitý i dobře zvolený postup montáže případných instalací v 
něm se nacházejících (provádění prostupů, frézování drážek, mechanické kotvení a volba kotvících 
prostředků dle druhu hrubého zdícího prvku) a dodržení technologických způsobů provádění 
povrchových úprav ať ve vztahu k vlastní povrchové úpravě, tak ve vztahu k hrubému zdivu. 
Konstrukce příček a předstěn vybraných místností s nároky na akustiku budou provedeny v souladu 
s předepsaným řešením. Pro tento účel budou uplatněny specifické skladby a konkrétní materiály 
s definovanými vlastnostmi – viz. samostatná část PD. 
 

 

POŽADAVKY NA KVALITU PRACÍ PRO PROVEDENÍ SÁDROKARTONOVÝCH KONSTRUKCÍ 

Obsahem dodávky je dodávka a provedení dělicích svislých SDK předstěn a SDK podhledů, včetně 
jejich návaznosti na ostatní konstrukce. Obsahem dodávky je rovněž doprava, zajištění návazností na 
okolní konstrukce, veškerá potřebná koordinace s ostatními stavebními pracemi, zaměření stavební 
připravenosti, provedení a předložení vzorků a zpracování požadované dokumentace. 
 
Dodávkou tohoto souboru jsou mimo jiné: 

 SDK podhledy  
 SDK předstěny 
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 Lemovací a ukončovací lišty 
 Veškerá nezbytná atypická ukončení 
 Dořezy a přechodové prvky 
 Vynášecí konstrukce a výměny v konstrukčních rastrech 
 Utěsnění dilatačních spár ve vlastních konstrukcích 
 Provedení revizních otvorů 
 Provedení prostupů pro výplně otvorů, montážních otvorů, průchod instalací včetně 

zajištění nadpraží.  
 Začištění otvorů kolem instalací a příprava pro aplikací požárních ucpávek  
 Provedení výřezu a ztužení pro osazení svítidel, VZT výustek, čidel a dalších 

viditelných prvků TZB. 
 Systémové instalační prvky pro ukotvení jednotlivých zařízení   

Popis: 
Pro veškeré SDK konstrukce – stěnové, podhledové a ostatní konstrukce budou použity pouze 
ucelené, kompletní a certifikované systémy, včetně všech kompletačních, kotevních, instalačních a 
doplňujících prvků pro daný systém, aplikované dle technologických předpisů jednotlivých výrobců.  
Tolerance rovinnosti:  
maximální nerovnost SDK konstrukcí, pokud není v konkrétních případech uvedena tolerance 
přísnější, je 2mm/2m.  
Akustické požadavky: 
Pro splnění akustických požadavků na jednotlivé typy SDK konstrukcí je předepsáno dodržení hodnot 
dle ČSN 73 05 32, ostatních příslušných norem a vyhlášek. Současně budou v konkrétních případech 
dodrženy navržené hodnoty podrobněji specifikované v akustickém řešení – viz samostatná část PD. 
Konstrukce předstěn vybraných místností s nároky na akustiku budou provedeny v souladu 
s předepsaným řešením. Pro tento účel budou uplatněny specifické skladby a konkrétní materiály 
s definovanými vlastnostmi – viz. samostatná část PD. 
 
Požadavky z hlediska PO: 
Pro splnění požadavků z hlediska PO na jednotlivé typy SDK konstrukcí je předepsáno dodržení 
hodnot uvedených v části PBŘ a ostatních normách a vyhláškách. 
 
Podhledy: 
Obecně: 
Veškeré konstrukce podhledů budou provedeny ve vysoké rovinnosti. V rámci dodávky bude 
zahrnuto veškeré nezbytné lištování po obvodě konstrukcí (a to v rovině zapuštěné), veškerá 
nezbytná atypická ukončení, dořezy a přechodové prvky.  
Součástí podhledů jsou všechny vynášecí konstrukce a výměny v konstrukčních rastrech, návaznosti 
na prosklené konstrukce, prostupy a osazení světel, výustek a dalších prvků. Zhotovitel těchto 
konstrukcí provede koordinaci s dodávkou a montáží rozvodů a periferií TZB a s dodavateli veškerých 
navazujících konstrukcí.  
Podhledy vybraných místností s nároky na akustiku budou provedeny v souladu s předepsaným 
řešením. Pro tento účel budou uplatněny specifické skladby a konkrétní materiály s definovanými 
vlastnostmi – viz. samostatná část PD. 
 
Vestavění elementů: Před započetím prací na dílenské dokumentaci bude zohledněno skutečné 
provedení instalací a požadavky na revizní dvířka a další prostupy a otvory.  
Revizní otvory: pro případné vstupy do prostoru nad podhledem u nerozebíratelných podhledových 
konstrukcí budou osazena systémová revizní dvířka s náležitým označením dle vzorku předloženému 
k odsouhlasení, a to v typových rozměrech, nebo v rozměrech atypických, pokud si to jejich pozice 
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vyžádá. Pro stanovení technických parametrů jsou řídící požadavky mimo jiné uvedeny v části 
Požární ochrana. Osazení dvířek musí být realizováno v naprosté rovinnosti s lícem okolní plochy 
podhledu. 
Koordinace TZB: součást dodávky podhledů je vzájemná příprava a koordinace s částmi TZB. V rámci 
dodávky bude provedena koordinace pro osazení jednotlivých elementů částí TZB. Jednotlivé 
soubory TZB zajistí včasné předání podkladů pro umístění a osazení svých elementů a zařízení, 
včetně kontroly osazení vlastních prvků rozvodů. 
Součást dodávky jednotlivých souborů TZB je provedení vlastních instalací v dutinách podhledových 
konstrukcí včetně veškerých kotvících a pomocných profilů.  U rozvodů TZB musí být zaručeno, že se 
nebudou dotýkat konstrukčních prvků podhledu.  
Součást dodávky jsou veškeré ztužující a nosné profily v rámci konstrukce SDK příček pro následné 
ukotvení nutných komponentů TZB /např. rozvodných el. skříní/, revizní otvory pro přístup k 
jednotlivým instalacím a vyřezaní všech otvorů, včetně potřebného ztužení konstrukcí podhledu a 
provedení výměn v nosné konstrukce podhledu pro veškeré viditelné prvky (světla, čidla, apod.). 
Tyto výztuhy a výměny navrhne zhotovitel dle vlastního uvážení tak, aby byla splněna požadovaná 
geometrie konstrukcí a rozmístění periferií TZB a dalších prvků dle dokumentace.  
Ukončení u zdi bude provedeno: 
- U podhledu dotažení ke stěně bude bez viditelné spáry /ostrý úhel 90°/, roh bude zatmelen a 
dokonale přebroušen. 
 
Případné revizní vstupy:  
V podhledu provedeny dle potřeby systémová revizní dvířka se zapuštěnou hranou o dostatečných 
rozměrech. 
Konkrétní rozmístění musí být vyznačeno v dokumentaci skutečného provedení a dále mohou být 
doplňovány dle skut. provedení instalací na stavbě na základě odsouhlasení objednatele a AD. 
Revizní otvory a dvířka budou vždy osazeny v líci plochy daného podhledu a  ve stejném materiálu, 
resp. povrchové úpravě není-li specifikováno jinak (PO projektu apod.). 
V podhledech budou osazeny koncové elementy speciálních profesí např. svítidla, vzduchotechnické 
vyústky a další zařízení a konstrukce části TZB. Před vyřezáváním otvorů pro prvky zabudované v 
podhledu je nutné provést koordinaci s dotčenými profesemi. 
 
Stupeň jakosti povrchové úpravy SDK příček, jejichž finální povrchovou úpravou budou obklady, je 
Q1.  

 
Ověřovaní jakosti: 

 Maximální povolená odchylka od roviny SDK svislých konstrukcí je 2,0mm na délku 2m 
(zkouška rovnosti povrchu se provádí přiložením 2m dlouhé lati a klínky). 

 Veškeré konstrukce podhledů budou provedeny ve vysoké rovnosti prvků 1,0mm na délku 
1m 

POŽADAVKY NA KVALITU PRACÍ PRO PROVEDENÍ OMÍTEK 

Před zahájením prací bude dodavatelem provedena kompletní revize nových podkladů. Součástí 
dodávky omítek je i vlastní příprava podkladu. Dodavatel v rámci svého plnění ověří rovinnost 
podkladu, provede přípravu podkladu i spar tak, aby byly splněny jednak technologické postupy 
odpovídající navrženému systému a také, aby byly splněny požadavky na finální provedení. Před 
zahájením prací bude provedena vizuální kontrola podkladu. Podklad mimo jiné nesmí obsahovat 
mokrá místa, výkvěty nebo jiné nečistoty, podklad nesmí být zaprášený, promrzlý nebo se nesmí 
drolit, musí být dostatečně drsný, rovnoměrně nasákavý a nesmí být vodoodpudivý. Dále bude 
provedena kontrola savosti podkladu, na základě kterého bude dodavatelem provedena případná 
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příslušná penetrace a to včetně příslušné technologické pausy. Ze všech provedených kontrol bude 
dodavatelem zpracován protokol a ten bude předán Objednateli a AD. 
Pro omítky budou výhradně použity omítkové systémy, kde výrobce doloží příslušné certifikáty.  
Dodávka, transport, provádění a veškeré další související práce a výkony se budou řídit 
technologickými předpisy. Tyto předpisy budou předloženy před zahájením prací ke schválení 
objednateli a AD. 
Veškeré napojení na sousedící konstrukce jako jsou okna, dveře, obložky a podobně budou 
provedeny pomocí příslušné napojovací lišty. Vzájemné přechody matriálů a nebo překlady budou 
vyztuženy armovací sítí odolnou proti alkáliím s minimálním přesahem 50mm. 
Během tuhnutí je nutné chránit omítnuté plochy před vysokými teplotami (umělé vytápění, přímé 
sluneční záření) a mrazem. Pro následnou úpravu nátěry, nástřiky, apod. musí být omítka zcela 
vyschlá. Dodatečné přidávání kameniva a přísad k hotové maltové směsi je nepřípustné! 
Součástí dodávky omítkových systémů jsou také dilatační lišty a výztužné rohové podmítkové lišty. 
Rohové lišty budou v provedení pro přemalbu hrany, budou kotveny k hrubému zdivu. Materiálové 
provedení bude v minimálním standardu pozink referenční výrobce např. Pokov. Přesný typ a tvar 
lišty bude před objednáním v dostatečném předstihu předložen objednateli a AD. 
Vnitřní omítky budou prováděny výhradně v uzavřených temperovaných prostorech o teplotě +5°C a 
vyšší. Tato teplota se bude udržovat po dobu 2-3 dnů před začátkem omítání, a po dobu nanášení a 
vysychání omítky. Přímé vyhřívání omítky není přípustné. 
Povrch omítek nesmí vykazovat puchýře, pecky ani trhliny, mimo vlasových trhlin vzniklých 
smrštěním malty. Veškeré vizuální a technické závady musí být odstraněny před prováděním 
následných prací  - Malby, nátěry. Vrstva omítky musí být pevně spojena s podkladem a nesmí se 
odloupávat. 
 
Nátěry: 
Obecné předpoklady provádění: 

 Nesmí být přidávány jakékoli jiné materiály 
 Čerstvě omítnuté plochy chránit proti rychlému vysušení.  
 Teplota vzduchu a podkladu musí být během zpracování a tuhnutí větší než +5°C.pokud 

technologický předpis nestanoví jinak 
 Jednotlivé vrstvy nanášet v max. povolených tloušťkách 
 Dodržovat zrání jednotlivých etap sanačního systému 
 Okolí natírané plochy musí být chráněné, eventuální odstřiky se bezprostředně omyjí 

dostatečným množstvím vody. 
 barvu je třeba objednávat najednou v celém množství (se započítáním potřebné 

rezervy), aby se předešlo možným barevným rozdílům a odlišnostem. 

Ověřovaní jakosti: 
 Pří provádění musí být dodrženy mezní odchylky dle normových hodnot 
 Bude provedená vizuální kontrola struktury a barevnosti 
 Veškeré použité materiály a konstrukce musí být schváleny platnými předpisy pro užívání 

v České republice.  

POŽADAVKY NA KVALITU PRACÍ PRO PROVEDENÍ PODLAH 

Obsahem dodávky je rovněž doprava, zajištění návazností na okolní konstrukce, veškerá potřebná 
koordinace s ostatními stavebními pracemi, zaměření stavební připravenosti, provedení a předložení 
vzorků a zpracování požadované dokumentace. 
POPIS: 
Obecně 
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Podlahy budou provedeny tak, aby byly zajištěny požadavky dle současných norem a to především – 
rovinnost, vzhled, stálobarevnost, statické a mechanické vlastnosti, tvrdost, skluznost, nasákavost, 
tepelně technické vlastnosti, akustické vlastnosti, odolnost proti chemickým látkám, požární 
bezpečnost, hygienické požadavky a čistitelnost. 
Podkladní konstrukce musí být provedeny v souladu s technologickými podmínkami (včetně 
rovinnosti) podlahových konstrukcí a platných ČSN. Podklad vyčištěn tlakovým vzduchem a bude 
tvořit jednolitou plochu.  
Nejvyšší dovolená vlhkost vrstev v hmotnostních %, na které se kladou, našlápne vrstvy, se 
stanovuje takto: 
- betonová vrstva pod dýhované nebo masivní dřevěné parkety (vlysy)  2 % 
- betonová vrstva pod keramické dlažby      5% 
- betonová vrstva pod kamenné a cementové dlažby    5% 
- cementový potěr pod přírodní linoleum      5% 
Dodavatel podlahových konstrukcí před zahájením protokolárně převezme podkladní konstrukce, na 
základě vlastního přeměření rovinnosti podkladních konstrukcí. Na rovinnost podlahových konstrukcí 
je kladena zvláštní pozornost a musí odpovídat příslušným normám, předpisům a požadavkům 
uvedeným v projektové dokumentaci. Navíc je nutné vytvořit takovou rovinnost, odpovídající 
použité krytině tak, aby nebyla nutná žádná další vyrovnávací opatření při kladení nášlapných vrstev 
podlahové krytiny. 
Jednotlivá souvrství je nutné volit tak, aby mezi sousedními místnostmi nevznikl žádný rozdíl v úrovni 
hotových podlah. Spoje a pracovní spáry budou provedeny čistě, hrany rohů budou ostré, budou 
tvořit pravý úhel, na hrany a pole budou používány výztužné hranové profily. Jako kladečská malta se 
zásadně použila nesmrštitelná malta nebo lepidlo. Je zaručena snášenlivost malty nebo lepidla, 
případně pojiva, jak s podkladní vrstvou, tak s materiálem dlažby. Veškeré kotvení musí být 
provedena jako neviditelná.  
Veškeré technologie jsou provedeny podle technolog. listů výrobce. Veškeré použité materiály a 
konstrukce musí byt schváleny platnými úřady pro užívání v České republice. 
Při provádění podlah musí být splněny požadavky předpisů na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
a také technologické předpisy, jak je uvádí výrobci. Především pak následující požadavky: 
• Před provedením izolačních a vyrovnávacích vrstev podlahy se podklad i obvodové zdivo očistí a 
urovná. 
• Instalace procházející podlahou musí být dokončeny před provedením podlah. 
• Prostupy technických a technologických zařízení podlahou, které jsou součástí požárního stropu, 
musí být utěsněny. Utěsněný prostup musí vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností 
stropu. Požadavky na stupeň hořlavosti hmoty pro utěsnění a na hodnotu požární odolnosti stanoví 
normy požární bezpečnosti. 
• Prostupy rozvodů technických zařízení budov, plynu, vody, ústředního vytápění apod. musí být 
upraveny tak, aby umožnily dilatování podlahy i rozvodů. 
• Pro vedení elektrických rozvodů v podlahách (stropech) platí ČSN 37 5245 v podlahách Kladení 
elektrických vedení do stropů a podlah 
Nášlapné vrstvy: 
Pro kvalitu materiálů jsou rozhodující ustanovení příslušných ČSN a prováděcí směrnice a 
technologické postupy výrobců prvotních materiálů. Průkaz o tom, zda použité materiály vyhovují 
výše uvedeným předpisům, musí dodavatel předložit. 
Mezní odchylky místní rovinatosti nášlapné vrstvy jsou: 
max 2mm na 2 m  
Mezní odchylky celkové přímosti hran viditelných spár jsou: 
 - při délce spáry do 1m -  2mm 
-  při délce spáry 1m až 4m -  5mm 
-  při délce spáry 4 až 8 m – 8mm 
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-  při délce spáry více jak 8m – 12mm 
 
Obecné požadavky na povrch podlah: 
- možnost strojního čištění všech povrchů  
- zaručená protiskluznost dle příslušných požadavků na jednotlivé provozy  
- hygienická nezávadnost 
- podlahová krytina musí splňovat požadovaný index šíření plamene dle části Požární ochrana a 
příslušných norem, vyhlášek nařízení vlády a zákonů.. 
Obecně platí zásada, že pro kladení jsou závazné požadavky architekta na spárořez a směry kladení. 
Součástí dodávky podlah je vždy náležité zakončení dilatací a styk dvou odlišných druhů podlah 
dilatačním a přechodovým lištami.  
 
Vzorové provedení: 
Ke stanovení standardu vybavení musí být ovzorkovány všechny materiály, které jsou plánovány pro 
montáž. Ke schválení montážní a dílenské dokumentace subdodavatele dojde po souhlasu AD a 
objednatele s těmito vzorky, resp. vzorovými provedeními. 
 
IZOLACE 
Obsahem dodávky jsou izolační systémy stavby (tepelný, akustický, hydroizolační), včetně kotvení, 
spojovacích prvků, kompletačních prvků, povrchové úpravy a doplňkových konstrukcí potřebných 
pro aplikaci izolace. Obsahem dodávky je rovněž doprava a montáž izolací, včetně pohledového 
začištění návazností na okolní konstrukce a případné funkční napojení na ostatní návazné konstrukce 
objektu (dělící konstrukce, …). Součástí dodávky jednotlivých izolačních konstrukcí je rovněž veškerá 
potřebná koordinace s ostatními stavebními pracemi, převzetí a přípravu stavební připravenosti, 
provedení a předložení vzorků a zpracování požadované dokumentace.  
 
OBECNÉ MIN. POŽADAVKY NA TEPELNÉ IZOLACE - UN [W/m2.K] se řídí příslušnou ČSN. a jedná se 
mimo jiné o: 

 
Pro stavební konstrukci, u které by zkondenzovaná vodní pára uvnitř konstrukce Gk[kg/(m2.a)] mohla 
ohrozit její požadovanou funkci (např. vznik plísní na dřevěných prvcích), nesmí dojít ke kondenzaci 
vodní páry uvnitř konstrukce. 
Celoroční množství zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce Gk [kg/(m2.a)] musí být nižší než 
celoroční množství vypařitelné vodní páry uvnitř konstrukce Gv [kg/(m2.a)]. 

(1) Důležitou částí tohoto typu izolací je provedení izolací ZTI, VZT instalací tak, aby nedocházelo 
k šíření hluku z těchto rozvodů, tyto jsou předmětem dodávky TZB. Vlastním provedením 
hydroizolací se má na mysli, provedení kompletního hydroizolačního systému včetně veškerých 
návazností a detailů. Materiály a vlastní provedení musí být aplikováno dle technologického předpisu 
výrobce. Obecně platí, že dodavatel před zahájením prací v dostatečném předstihu ověří správnost 
návrhu hydroizolačního systému s ohledem na jeho použití a povinnosti dodavatele vyplývající ze 
smlouvy. 

(2) Dodavatel je plně odpovědný za správnou funkci hydroizolačního systému, mimo jiné za 
kotvení krytiny, chemickou kompatibilitu navazujících konstrukcí, odolnost použitých materiálů proti 
kapalinám vyskytujícím se ve stavbě, výluhům spodní vody, izolační funkci vůči pronikání radonu 
(pokud je požadována), provedení maximálně omezující vliv rozměrových změn, případnou 
dostatečnou separaci, opracování detailů, zajištění proti sání větru a provádění v odpovídajících 
klimatických podmínkách.  

(3) Vlastní aplikaci hydroizolačního systému bude provádět firma odborně způsobilá, proškolená 
s dostatečnou praxí.  
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(4) Hydroizolační systémy budou prováděny dle technologických předpisů výrobce. Jedná se 
mimo jiné o požadavky na čistotu povrchu, dostatečnou pevnost v odtrhu, celistvost podkladu, 
vlhkost podkladu, počet nanášených vrstev, celkovou maximální a minimální tl. systému, savost 
podkladu.  

AKUSTICKÉ IZOLACE 
Rozsah akustických izolací je dán příslušnými normami a vyhláškami a dále akustickými studiemi. 
Kročejové izolace podlah musí být provedeny plnoplošně v minimální tl. odpovídají bezpečnému 
zamezení přenosu kročejového hluku. Nikde nesmí dojít ke přímému kontaktu konstrukcí, nebo 
kontaktu rozvodů a konstrukcí apod. Konstrukce podlah Podlahové konstrukce společně s nosnou 
konstrukcí stropů musí splňovat požadavky ČSN 73 0532 Ochrana proti hluku v budovách.  
V objektu jsou navržené konstrukce a prostory se specifickými nároky na akustiku. Za tímto účelem 
jsou v samostatné příloze PD stanoveny přesné parametry a skladby konstrukcí. Tyto musí být bez 
výjimek dodrženy a provedeny s maximální pečlivostí a výrobní kázní při montáži. Akustické 
parametry těchto prostor budou před ukončením a převzetím díla ověřeny měřením na místě a 
protokolárním vyhodnocením realizovaného stavu. 
Dílo bude převzato pouze za předpokladu, že budou akustické nároky předepsané projektem a 
ověřené reálným měřením v plném rozsahu naplněny. 

 
POŽÁRNÍ IZOLACE: 
Rozsah a provedení požárních izolací stanovuje mimo jiné část Požárně bezpečnostní řešení a ostatní 
příslušné normy vyhlášky. V celém objektu bude dodržen jednotný systém požárních ucpávek 
prostupů instalací a potrubí stavebními konstrukcemi, dodržení zadání jednotného systému je 
povinností GD stavby.  
Na veškeré požární izolace bude před zahájením předložen platný atest. Součástí dodávky GD je také 
přesná evidence a dokumentace provedených protipožárních opatření. 
 
POŽADAVKY NA KVALITU PRACÍ PRO PROVEDENÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ  

Provedení keramických obkladů musí odpovídat požadavkům ČSN 73 3450 a ČSN 73 3451 

Podkladní vrstvy pod obklady jsou zděné stěny s omítkou nebo SDK. Obsahem dodávky je rovněž 
doprava, zajištění návazností na okolní konstrukce, veškerá potřebná koordinace s ostatními 
stavebními pracemi, zaměření stavební připravenosti, provedení a předložení vzorků a zpracování 
požadované dokumentace, včetně úpravy podkladu. 
 
Dodávkou tohoto souboru jsou především: 

 Keramické obklady 
 Spárovací hmoty 
 Lepící malta 
 Hydroizolace pod obklad 
 Penetrační nátěry 
 Rohové a ukončující lišty 
 Těsnící provazce a tmely 
 Utěsnění zařizovacích předmětů sociálního zařízení po jejich montáži trvale pružným 

silikonovým tmelem 
 Stavební přípomoce při instalaci sanity, držáků, truhlářských nebo zámečnických prvků 

atp. 
 Vyčištění obkladových prvků po provedení a dokončení spárování 

Dodavatel je povinen zohlednit ve své nabídce veškeré vyplývající skutečnosti a souvislosti, které 
jsou nezbytné pro kvalitní a bezchybné provedení díla (formátování, prořez, rozměry prvků, formáty 
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atd.). Spárořez obkladů bude respektovat navržený spárořez dle projektu pro provedení vestavěné 
části interiéru. 
Obklady musí být vodovzdorné, hygienické a snadno udržovatelné, dále musí být odolné vůči 
veškerému normovému zatížení, sedání, dotvarování a jinému pohybu budovy aniž by došlo 
k následujícím poruchám: 

a. Pokles a propadání obkladu i podkladů  
b. Lámání a odlupování obkladů. 
c. Lámání a vypadávání spárovací hmoty 
d. Vlhnutí podkladu 
e. Povrchové vady, barevná nestálost, skvrny a blednutí 
f. Praskání a jiné povrchové vady glazury 
g. Změny v lesku a barevnosti glazury 

Dodavatel je před započetím díla povinen poskytnout vše požadované v tabulkách výrobků, včetně 
dalších požadavků, které mimo jiné zahrnují: 
1. Vzorky všech typů a barevných variant obkladů. 
2. Vzorky všech doplňků viditelných po dokončení. 
3. Vzorky veškerých malt a tmelů použitých u různých typů obkladů  
4. Vzorky veškerých ukončovacích nebo přechodových lišt 
 
Provádění keramických obkladů (dle ČSN 73 3451) zahrnuje všechny postupy, jež počínaje specifikací 
vedou k dokončení práce. Tyto činnosti jsou: 

- analýza specifikace a plánování práce 
- kontrola podmínek prostředí 
- skladování a kontrola materiálu 
- kontrola a příprava podkladu 
- příprava malt a lepidel 
- použití malt a lepidel, kladení a lepení obkladových prvků 
- příprava a použití spárovací malty 
- provedení výplně pružných spár 
- čištění a ochrana 

 
Všeobecné požadavky na keramické obklady: 

- Rovnoměrnost, která zahrnuje vlastnosti, jako je rovinnost, přesahy, vodorovnost a svislost 
- Trvanlivost, která zahrnuje odolnost obkladu proti zatížení, pnutí a podmínkám sdruženým 

s místem určení) 
- Bezpečnost, která zahrnuje vlastnosti obkladu jako je protiskluznost (pouze u podlah) a 

požární odolnost 
 
Rovinnost obkladu: 
Vizuální prohlídka rovnoměrnosti obkladu by měla být provedena ze vzdálenosti nejméně 1,5 m. 
Osvětlení pod nízkým úhlem je nepřípustné. Tolerance rovinnosti obkladů stěn je ± 3mm na 2m 
 
Přesahy: 
Případná spára mezi přiloženým pravítkem a sousedním obkladovým prvkem se změří kalibračním 
klínkem nebo speciálním měřítkem. 
Tolerance je 1mm u spár < 6 mm širokých, 2mm u spár >= 6mm širokých. 
 
Svislost obkladu: 
Provede se olovnicí. 
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Referenční mez je dána tolerancí: 
Tolerance=+-h/600, kde h je stanovená výška stěny v mm. 
 
Šířka a rovnost spár: 
Šířka spár mezi obkladovými prvky by měla být rovnoměrná a pravidelná (v závislosti na výrobní 
toleranci typu daného obkladového prvku). Obecně by spáry mezi dlaždicemi měly být rovně 
uspořádány, pokud dlaždice nejsou návrhově nepravidelného tvaru. 
 
Při posuzování jakosti povrchu se kontrolují především následující vlastnosti a charakteristiky: 
- trhliny ve střepu (tj. na rubové straně obkladového prvku), 
- trhliny v glazuře (trhlina v glazuře, která vypadá jako nepravidelná vlasová 
trhlina), 
- neglazovaná místa, 
- vlnitost (nezáměrné prohloubení lícní plochy), 
- vpichy (nepatrné dírky v lícní ploše glazovaného obkladového prvku), 
- odskelnění (nezáměrná zřetelná krystalizace glazury), 
- skvrny (všechna nezáměrně odlišná místa na lícní straně), 
- vady pod glazurou (každá viditelná glazurou zakrytá vada), 
- vady dekoru (každá viditelná vada dekoru), 
- střepiny (úlomky, které jsou otlučené z hran, rohů nebo lícní plochy), 
- puchýře (malé bublinky v lícní ploše nebo bublinky vytvořené při tavení glazury 
  při vzniku plynů během výpalu), 
- drsná hrana (každá nezáměrná nepravidelnost podél hrany obkladového prvku), 
- přesah glazury (nezvykle silný shluk glazury ve tvaru vyčnívajícího žebra podél 
  hrany). 
Tyto požadavky se zkoumají pouhým okem ze vzdálenosti 1 m. 
 
Zpracování: 
Dodavatel ručí za nejvyšší kvalitu odvedené práce dle příslušných ČSN a za to, že veškeré práce 
budou prováděny za takového osvětlení, které v maximální možné míře shoduje ve směru a intenzitě 
s osvětlením finálním. Všechny použité materiály a technologie budou použity dle technologických 
předpisů výrobce. Vlhkost betonových podkladů bude v souladu s ČSN. 
Obklady musí být provedeny tak, aby odpovídaly navrženému spárořezu dle prováděcího projektu 
vestavěné části interiéru. 
Spáry obkladu a dlažby musí na sebe vzájemně navazovat. Veškeré nezbytné dilatační spáry 
v podkladních vrstvách musí být ve stejné půdorysné poloze jako spáry v dlažbě.  
Obklad musí být lepen plnoplošně, dutiny mezi podkladem a dlažbou jsou nepřípustné. Obecně spáry 
obkladů a dlažeb na sebe budou navazovat. Spára mezi dlaždicemi nesmi byt znečištěna lepidlem. 
Spárovací hmota musí proniknout až k podkladu. Spárovací hmota musí být mírně pod úrovní 
podkladu, dle schváleného vzoru.  
 
Keramické obklady mohou být na zděném i sádrokartonovém podkladu. Obklady na zdivo budou 
prováděny na penetrovanou vrstvu malty. Lepení obkladů bude tenkovrstvě tmelem.  
SDK konstrukce jako podkladní vrstvy pro obklady budou provedeny v kvalitě Q1. Ve vlhkých 
provozech bude aplikován pod lepidlo hydroizolační nátěr. Hydroizolační nátěry budou provedeny 
dle předpisu výrobce, jež je výrobcem požadována a garantována. Dodavatel rovněž garantuje 
vzájemnou kompatibilitu použitého hydroizolačního nátěru s následně aplikovanými lepidly a tmely 
pro dlažby a obklady. Kladení a lepení keramických obkladových prvků by nemělo být prováděno při 
teplotě vzduchu, podkladu či materiálu nižší než +5°C. 
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Požadavky na podklad: 
Kvalita vyrovnání podkladu pod obklady musí být podle platných norem ČSN. Nerovné povrchy 
budou vyrovnány, podle technologických doporučení výrobců obkladů a budou zahrnuty v ceně 
dodávky obkladů.  
Podklad pro obklady musí být vyzrálý, objemově stálý, kompaktní a  musí být dostatečné pevný. 
Povrch podkladu musí být rovný, čistý a drsný. 
V místě dilatační spáry obkladu musí být podkladní omítka přerušena na plnou šířku dilat. spáry 
Maximální nerovnost podkladu je 2mm/2m. 
 
Revizní dvířka: 
Součástí dodávky keramických obkladů stěn je i dodávka a osazení revizních dvířek do jejich plochy. 
Osazení bude vždy koordinováno s předepsaným spárořezem stěny, pozice a velikost dvířek musí být 
spárořezu přizpůsobena a jak velikost, tak pozice musí být zkoordinována a musí odpovídat mimo 
jiné požadavkům TZB na bezproblémový přístup k příslušným vedením, ventilům, armaturám apod. 
Rozměry dvířek musí odpovídat modulu obkladu, spáry po obvodě budou průběžné. Osazení bude 
provedeno v jednom líci s rovinou okolní plochy obkladu. 
Rozměry dvířek budou odpovídat požadavkům vyplývajícím z pozic a velikosti armatur vedení medií a 
spárořezu obkladu.  
Dvířka tam, kde je v PBŘS požadováno musí splňovat mimo jiné také požadavky PBŘS. 
Dvířka budou v potřebném násobku formátu obkladu vč.spáry tak, aby bylo možno na vlastní desku 
dvířek nalepit  obkladačky bez jejich dořezávání a změny šířky spar. Veškeré spáry po obvodu i přes 
vlastní plochu dvířek musí proběhnout bez vizuelní změny geometrie rastru. 
POŽADAVKY NA KVALITU PRACÍ PRO PROVEDENÍ MALEB A NÁTĚRŮ 

Obsahem dodávky jsou především finální vrstvy povrchových úprav stěn a stropu prováděné na 
podkladní vrstvu – zděné stěny a stropy s omítkou, SDK předstěny a podhledy. Obsahem dodávky je 
rovněž doprava, zajištění návazností na okolní konstrukce, veškerá potřebná koordinace s ostatními 
stavebními pracemi, provedení a předložení vzorků a zpracování požadované dokumentace. 
Dodavatelé části ověří včas materiálovou bázi a vzájemnou chemickou kompatibilitu použité 
technologie s podkladem a navazujícími materiály a konstrukcemi, případné v zadání neuvedené 
požadavky na úpravy podkladu pro zvolenou technologii musí být již v rámci nabídky specifikovány a 
v ceně dodávky zahrnuty (adhezní můstky, penetrace a vysprávky podkladu atd.).  
Součástí dodávky bude i provedení vzorků rozměrů min. 1000x2000 mm a to přímo na finálně 
upravenou omítku. 
Všechny druhy maleb vybraných odstínů budou dodavatelem předvedeny předložením vzorků podle 
požadavků stanovených architektem. 
Odstranění nerovností povrchu menšího rozsahu se započítává do jednotkových cen maleb. Součástí 
ceny je rovněž případná úprava nerovností povrchu stěn a stropů pod malbu tak, aby povrch byl 
hladký a rovný. 
Podklad pod nátěr musí být mimo jiné hladký, rovný, čistý, rovnoměrně savý a suchý. Podklad nesmí 
být zejména zaprášený, vodoodpudivý, zmrzlý, obsahovat zbytky barev, volné kousky, výkvěty apod. 
Podklad bude upraven penetrací a dále podle technického listu použitého nátěrového systému. 
Malba musí být bezprašná, otěruvzdorná a paropropustná. Odolnost proti oděrům a vodě musí 
splňovat požadavky normy v závislosti na místě použití. Tyto musí být prováděny v nejvyšší možné 
kvalitě. Malby musí být provedeny tak, aby výsledná malba byla bez šmouh, kocourů, barevných 
odlišností. Všechny malby musí vykazovat jednotnou barevnost. Veškeré malby budou prováděny 
zkušenými pracovníky s odpovídající kvalifikací vždy v souladu s pokyny výrobce. 
Přejímka prací proběhne zároveň s přejímkou prostor budoucím uživatelem. Znamená to, že 
udržování maleb a nátěrů a jejich případné opravy do doby konečné přejímky bude zahrnuto do 
jednotkové ceny. 
Obecné předpoklady provádění: 
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 Nesmí být přidávány jakékoli jiné materiály 
 Teplota vzduchu a podkladu musí být během zpracování a tuhnutí větší než +5°C pokud 

technologický předpis výrobce nestanoví teploty vyšší 
 Dodržovat zrání jednotlivých etap systému 
 Okolí natírané plochy musí být dostatečně ochráněné, eventuální odstřiky se bezprostředně 

omyjí dostatečným množstvím vody. 
 barvu je třeba objednávat najednou v celém množství (se započítáním potřebné rezervy), 

aby se předešlo možným barevným rozdílům a odlišnostem. 
 Pro aplikaci nátěru budou voleny takové nanášecí prostředky, aby nebyla viditelná struktura 

po nanášení – povrch bude zcela hladký. 
 V případě výmalby SDK konstrukcí je součástí nátěru penetrace podkladu. Aplikace na 

připravený podklad tj. všechny sádrokartonové příčky, předstěny a podhledy.  
 V prostorách, které nejsou běžně přístupné, jsou povrchové úpravy bez vyššího nároku na 

kvalitu pohledových ploch. Bude proveden uzavírací bezbarvý nátěr.  

Požadavky na kvalitu provedení:  
 všechny malby a nátěry musí být provedeny v souladu s technologickými předpisy 

výrobců 
 Způsob nanášení nátěrů a maleb musí odpovídat požadované kvalitě, tj. nástřikem, 

resp. válečkem. Pro ocelové konstrukce s 5-ti letou zárukou na nátěry bude nátěr 
aplikován na otryskaný povrch. Omítka nebo beton musí být před nátěrem 
dostatečně vyzrálý. Nátěry se nesmí provádět pod teplotou +5°C, ani nad 
průměrnými denními teplotami +30°C. 

 Musí být zajištěná trvala přídržnost povrchu k podkladním vrstvám. 
 Barevnost dle koncepce architektonického řešení  

Ověřovaní jakosti: 
 Bude provedená vizuální kontrola jednotností struktury a barevnosti, případně 

budou provedeny ostatní kontroly jakosti provedení 

POŽADAVKY NA KVALITU PRACÍ TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ 

Předmětem dodávky jsou veškeré truhlářské výrobky v objektu. Obsahem dodávky je rovněž 
doprava, zajištění návazností na okolní konstrukce, veškerá potřebná koordinace s ostatními 
stavebními pracemi, zaměření stavební připravenosti, provedení a předložení vzorků a zpracování 
požadované dokumentace. 
Dodavatel je odpovědný za konstrukční řešení včetně všech detailů, spojení, kotvení a zároveň za 
dimenzování celé konstrukce a to takovým způsobem, aby zároveň byly splněny i estetické 
požadavky architekta a Objednatele na dokončený a namontovaný výrobek.  Přesný vzhled bude 
odsouhlasen objednatelem a AD na základě předložené dílenské dokumentace a vzorků 
v následujícím rozsahu: 
1. Dílenská dokumentace všech prvků s udáním polohy spojů, spínačů a kování atd… 
2. Následující vzorky se specifikovanou povrchovou úpravou: 

(5)  
 600x1200mm dekorativní dýhy s viditelnou kresbou dřeva a s ukázkou kladení listů a 

návaznosti jednotlivých druhů dýhy 
 kusy všech typů použitého dřeva - 600 mm dlouhé 
 všechny typy finálních povrchových úprav mimo jiné barev, olejových atd. – vždy na vzorcích 

materiálu o velikosti 600x1200 mm 
 každý typ kování 
 typické detaily, spoje, návaznosti materiálů apod. 
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Požadavky na dřevěné materiály a konstrukce 
 Stavební dřevo bude nejlepší dostupné jakosti s ohledem na konkrétní účel použití. 
 Pohledové dřevo bude při dodání vhodně chráněno proti poškození pohledové strany. 
 Pohledové dřevo bude vhodně chráněno proti poškození a znečištění od omítky nebo 

malby. 
 Vzorky všeho dřeva atd. budou předloženy a schváleny objednatelem a AD před 

započetím prací. 
 všechny rozměry budou prověřeny na staveništi před provedením prací 
 Dřevěné desky budou dokonale rovné, vybroušené. Veškeré rohy budou opatřeny 

nákližky z tvrdého dřeva shodného s materiálem povrchu, nebo kovu / min. tl. 2cm  . 
 Pomocná konstrukce bude provedena z hoblovaného suchého řeziva. Jednotlivé prvky 

budou sčepovány a sklíženy. 

Ochrana dřeva: 
 Ochrana konstrukčního dřeva bude dvojnásobným vakuovým impregnováním za použití 

procesu podle DIN nebo odpovídající Euronormy. 
 Přířezům dřeva po ochranném ošetření je třeba se vyhýbat. Je-li to však nevyhnutelné a 

výsledkem je nechráněný řez dřevem, bude na jeho povrch uplatněna ochrana dřeva 
proti hnilobě a škůdcům dřeva. 

 Bude požadován certifikát o impregnaci 

Řemeslné zpracování všeobecně: 
 Dodavatel musí zvolit materiály v souladu s požadavky na konstrukci a vzhled výrobků. 

Na pohledové části výrobků musí být použity materiály hladké a bez povrchových vad. 
 Dodavatel ručí za to, že veškeré materiály a výrobky jsou v souladu s odpovídajícími 

platnými normami a že neobsahují zhoubné a životní prostředí ohrožující složky. 
 Truhlářské konstrukce budou provedeny z dobře vybraného dřeva, hoblované, sestavené 

a spojené nejlepším řemeslným způsobem, s hoblovaným pohledovým povrchem ploch 
rovinných i vlysových. Skelný papír se užije pro všechny povrchy měkkého dřeva, které 
mají být ošetřeny mořidlem nebo lakem apod., nebo na povrch tvrdého dřeva, které má 
být ošetřeno obdobným způsobem, olejem nebo politurou, jen ve směru let. Skelný 
papír může být použit ve směru let na všechny povrchy, jež mají být následně opatřeny 
nátěrem. 

 Konstrukce bude připravena a sestavena jakmile to bude praktické po obdržení příkazu a 
všech detailů, bude skladována suchá pod přístřeším s volně proudícím vzduchem. Žádná 
konstrukce nebude klížena a klínována pokud to není žádoucí a pokud zástupce 
zadavatele nevydá pokyny jiné. Vložky, zkracování, prodlužování a zbytečné spoje nejsou 
dovoleny. 

 Sestavovaná konstrukce bude odpovídat svými rozměry a detaily projektu. Dodavatel 
zkontroluje, že jím provedená kce není poškozena následnými profesemi, a že všechny 
nezbytné upevňovací prvky jsou zabudovány v kostře. Dodavatel zajistí všechna 
nezbytná pera, trny, latě, klíny, skoby, šrouby a kotvící destičky apod. 

 Před instalováním konstrukce by se měl truhlář přesvědčit, že konstrukce, která má být 
instalována, má patřičné rozměry a že všechny nutné podpůrné a související prvky nebo 
nosné konstrukce jsou na místě.  

 Uspořádání, spojení a upevnění veškerých truhlářských prvků bude takové, aby smrštění 
kterékoliv části v kterémkoliv směru bylo kompenzováno ve spojích a nezhoršilo pevnost 
a vzhled dokončených konstrukcí. 

 Vykáže-li truhlářská konstrukce smrštění, zkroucení, zborcení ve spojích nebo vykáže-li 
jiný defekt před uplynutím záruční doby (doby odpovědnosti za vady), bude konstrukce 
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demontována a nová bude zabudována na její místo spolu s dalšími prvky, pokud jsou 
dotčeny, a to na náklady zhotovitele. 

 Mezi truhlářské výrobky a kostrou budovy bude umožněna malá vůle pro vyrovnání 
nepřesností, sedání nebo jiných pohybů 

 Hoblované dřevo bude řádně povrchově upraveno na hladký rovný povrch, včetně 
obroušení a odstranění všech zbytků po hoblování a obrábění. 

 Viditelné spoje budou vždy na pokos nebo na bednu (dle projektu vestavěné části 
interiéru) 

 Dodavatel je povinen před finální výrobou ověřit si jednotlivé dílce pomocí předem 
vyrobených šablon 

 
Materiály:  
Masivní dřevo: 

 Patřičně vyzrálé dřevo, obsah vody ve dřevě nesmí přesahovat o víc než 2% stanovené 
množství vlhkosti pro dřevo uvnitř budov. Dřevo musí být konzervováno a dle potřeby 
napuštěno látkami zamezujícími hoření. 

Měkké dřevo: 
 Měkké dřevo bude čisté a hladké nejlepší dostupné kvality, schváleno AD a 

objednatelem 

Tvrdé dřevo: 
 Bude nejlepší dosažitelné kvality od schváleného zhotovitele, shodně se vzorky 

schválenými projektantem, vyhovující ve všech ohledech a s čistým povrchem. Ceny 
budou zahrnovat udržování pohledových ploch pro transparentní úpravu. 

 Suky ve tvrdém dřevě nesmí být opravovány vrtáním.  

Dřevo pro neprůhlednou úpravu:  
 Dřevo s rovnými léty bez suků. Natírané a mořené povrchy musí mít všechny suky, 

štěpiny, pryskyřici, kůru a jiné kazy vyplněné dřevem stejného druhu. Části menší než 
20x20mm nesmí suky a výplně obsahovat vůbec. 

Dřevo, pro skryté výrobky:  
 Dřevo s rovnými léty, bez pryskyřice, s nízkou hustotou a měkké. 

Dřevo určené pro úpravu čirými laky: 
 Typ, barva a struktura musí být v souladu s typem, barvou a strukturou souvisejících 

dekorativních dýh. Viditelné povrchy nesmí obsahovat suky, štěpiny, pryskyřici a kůru ani 
jiné mezery, klíny nebo výplně. 

Laťovky: 
 Budou obecně nejlepší dostupné jakosti. 

Překližka: 
 Vodovzdorné překližky budou jakosti odpovídající nejvyššímu požadavku vyplývajícímu 

z normy  ČN 49 2420. 
 vícevrstvá, z loupané dýhy z evropského buku lepená dohromady vodovzdornými lepidly. 

Vnější dýha musí být nejlepší kvality. 

Dýhy a podýžky: 
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 Dýhy a podýžky budou nejlepší dostupné jakosti od schválených obchodníků, budou se 
shodovat se vzorkem schváleným projektantem a budou ze všech hledisek vhodné pro 
čirou povrchovou úpravu.  

 Viditelné dýhy na přiléhajících nebo podobných prvcích obsahujících překližku, 
dřevotřísku, atd. musí být identické. Měly by pocházet ze stejného zdroje a být pečlivě 
porovnány. Práce s k sobě se nehodícími viditelnými dýhami bude odmítnuta. 

 Dýhy musí být patřičně vyschlé s minimální tloušťkou 0,9 mm nebo dle projektové 
dokumentace 

 Dýhy určené pro úpravu čirými laky: krájené ze speciálně vybíraného dřeva shodného s 
kontrolním vzorkem. Vedle sebe položené pásy dýhy musí mít zrcadlově shodnou kresbu 
dřeva. 

 Dýhy určené nátěru: krájené ze dřeva s hustými a pravidelnými léty. 
 Zahranění desek bude provedeno nákližky nebo podýžkami materiálem, shodným 

s materiálem povrchu 

Desky MDF 
 Desky MDF a truhlářské výrobky budou na stavbu dodávány zabalené v PE folii. 

V případě úpravy desek laminováním, nebo lakem bude tato úprava ochráněna proti 
mechanickému poškození do doby předání díla, budou použity laky a materiály 
s vysokou odolností proti otěru. 

 Stupeň odolnosti proti nasákavosti minimálně 700kg/m3 

Dřevotřísky: 
 Dřevotřísky, které mají být na povrchu opatřeny dýhou z tvrdého dřeva, budou nejlepší 

dostupné jakosti. 
 Dřevotříska bude použita pouze v interiéru jako pomocný deskový materiál a bude 

patřičného standardu. 

Laminodeska: 
 Dekorativní plastová vrstva v tloušťce a odstínu určených výrobcem pro dané pokrytí. 

Protipožární a barevná úprava odpovídající požadavkům. 

Spojovací materiál: 
 Všechny šrouby, spojky, vruty, hřeby použité při výrobě kompletů budou v souladu s 

odpovídajícími normami a budou schváleny zástupcem Objednatele a projektanta 
(architekta). 

 Bezvadné, nerezavějící, nenarušené protipožárními ani ochrannými prostředky. 

Lepidla:  
 Vodovzdorné pryskyřice nejlépe vhodné danému účelu 

Protipožární a ochranné materiály:  
 Netoxické, vodou ředitelné látky, které neovlivní výsledný vzhled ani zpracovatelnost. 

Vhodné aplikaci stříkáním. 

Nátěry a laky:  
 Základové nátěry, tmely a vrchní vrstvy vzájemně slučitelné a nejlépe se hodící pro 0kovým 

polyuretanovým lakem, obsahující nehořlavé přísady, pokud požadováno. Povrchová úprava 
dřeva/nátěr: jednosložková základová barva, podkladová barva a vrchní nátěr. Celková 
tloušťka nátěrů nesmí být menší něž  0,11 mm. 

Oleje:  dle vzorků schválených AD 
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Dimenze: 
Použité materiály mají být dimenzovány podle očekávaných zatížení. Musí být zajištěna možnost 
údržby. Pokud nebudou nabízeny produkty směrné kvality, je třeba na to poukázat ve zvláštní 
písemné informaci. 
Tolerance: 
Výrobky musí vyhovovat následujícím tolerancím, pokud není v ČSN uvedeno jinak. 
Mezera mezi okrajem dvířek a rámem: 1,5 mm 
Mezera mezi zásuvkami nebo zásuvkou a rámem: 1,5 mm 
 
Požadavky na ochranu prvků během dopravy: 
Všechny výrobky musí být pro dopravu a po dobu stavby vhodně zabaleny, opatřeny ochrannými 
fóliemi a podobně. Ochranná opatření musí být takového charakteru, aby byla zachována kvalita 
povrchu z výroby, schopnost adheze tmelů na povrchu výrobku po odstranění obalu event. nebyla 
způsobena jiná škoda. 
 
Provedení: 

 Dodavatel zaručí provedení celého díla v nejvyšší kvalitě. 
 Výroba bude prováděna až po důkladném zaměření na místě. 
 Případná pomocná konstrukce pro osazení je součástí dodávky 
 Dýhované desky budou mít po všech stranách nákližky před provedením pohledové vrstvy 

dýhy a neviditelné hrany utěsněné před pronikáním vlhkosti. 
 U lamino desek budou všechny hrany opáskovány páskou odpovídající povrchu desky, pokud 

nebude dohodnuto jinak. 
 Všechny desky musí být vyvážené konstrukce s dýhovaným nebo laminovaným povrchem 

nahrazeným na vnitřní straně běžným materiálem obdobných vlastností. 
 Dýha bude pokládána beze spár a bez viditelných stop po lepidle. 
 Profily z masivu budou bez poškození hran a konstantního profilu po cele délce. 
 Čela dřevěných masivů nebudou exponována. 
 Všechny výrobky budou dokončeny ve výrobě, pokud nebude dohodnuto jinak. 
 Vestavěné výrobky budou připojené na instalace, vyváženy a osazeny bez zkroucení a 

pokřivení. 
 Pro důkladné upevnění bude použito skrytých kotev. 
 Úprava výrobku na stavbě a vrtání do finální povrchové úpravy výrobku jsou nepřípustné. 
 V zásadě musejí být všechny těsnící profily, montované do konstrukcí zabudovány 

v barevném odstínu podle volby zadavatele, a to dodatečně po zhotovení nátěru. 
 Střelky, kování a závory jsou v zásadě přípustné pouze z oceli a nikoli z plastické hmoty, 

pokud nebude objednatelem a AD schváleno jinak 
 Hrany musejí být v zásadě provedeny po celém obvodu, na 4 stranách se zakrytým nákližkem 

z tvrdého dřeva, lakované. 
 Veškeré viditelné spoje, pokud není uvedeno jinak, budou provedeny na pokos  
 Vestavěné výrobky budou připojené na instalace, vyváženy a osazeny bez zkroucení a 

pokřivení. Pro důkladné upevnění bude použito skrytých kotev. Úprava výrobku na stavbě a 
vrtání do finální povrchové úpravy výrobku jsou nepřípustné. 

 Kovové konstrukce, které jsou součástí truhlářských výrobků, budou svým provedením 
tolerancemi podobně umožňovat provedení truhlářských výrobků v nejvyšší kvalitě a dle 
výše uvedených požadavků. Minimálně budou splňovat veškeré požadavky uvedené v části 
zámečnické konstrukce. Kovové konstrukce budou ve všech případech přizpůsobeny 
rozměru truhlářského výrobku a budou provedeny skrytě. 
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Kovové konstrukce, které jsou součástí truhlářských výrobků plní nosnou funkci, jejich 
dimenze a spoje proto budou v rámci dílenské dokumentace revidovány a navrženy tak, aby 
byla zaručena bezvadná funkčnost a tuhost odpovídající účelu výrobku při dodržení 
estetických nároků. 
 
Dle ČSN 73 3130 Stavební práce. Truhlářské práce stavební: 

Při osazování výrobků musí být spáry mezi stavebně truhlářským výrobkem a zdivem po celém 
obvodu dokonale těsněny provazci a tmely, aby bylo zabráněno provzdušňování a zatékání. 
Zakotvení stavebně truhlářských výrobků musí být pevné, aby nenastalo jejich uvolnění a 
dodatečná deformace jednotlivých prvků. Mezi lištou a omítkou smí být s ohledem na 
nerovnost omítek šířka spáry 1,5 mm. Osazené výrobky se měří ocelovými měřidly. Svislé a 
vodorovné plochy (u zabudovaných zárubní, rámů, vyzděných výklenků, apod.) se měří 
libelami, hadicovými váhami a olovnicemi. Nerovnost se zjišťuje rovným pravítkem. 
Při kontrole provedených prací se posuzuje především následující: 
- pevnost zakotvení výrobků do objektu (stavebně truhlářské výrobky musí být pevně spojeny 

s konstrukcí objektu), 
- osazení do svislé a vodorovné polohy, utěsnění spáry mezi zdivem a výrobkem (pomocí 

tmelů nebo provazců, aby se 
zabránilo provzdušňování a zatékání), zalištování spár a styčných ploch dřeva s omítkou, jejich 

připevnění a rohové 
spojení, osazení a přišroubování prahů,- spojení jednotlivých dílců a prvků hřebíky nebo vruty. 

 
Dle ČSN EN 942 Dřevo na truhlářské výrobky – všeobecné požadavky: 

Dle požadavků normy musí být viditelný povrch dřeva způsobilý pro povrchovou úpravu bez 
dalšího opracování, kromě lehkého přebroušení. U dřeva na truhlářské výrobky se posuzují 
následující vady: točitost a odklon vláken, vypadavé nebo shnilé suky, suky, smolníky, 
zárosty, prořezaná dřeň, zbarvená běl a poškození ambróziovým broukem. U některých tříd 
dřeva je možné provést výspravky těchto vad pomocí zátek nebo výplní. Je-li provedena 
zátka, musí být ze stejného dřeva nebo podobného dřeva jako je okolní dřevo. Musí být 
pevně přilepena vhodným lepidlem a musí vyplňovat celou hloubku otvoru. Podle možností 
by také zátka měla mít stejný průběh vláken jako dílec, do kterého je vkládána. Pokud je 
povrch nebo vady tmeleny, musí být trhlina nebo díra zcela vyplněna. Všeobecně však nejsou 
dovoleny pronikající trhliny nebo biologické napadení. 
 

POŽADAVKY NA KVALITU PRACÍ PRO PROVEDENÍ ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ 

 Veškeré použité materiály a konstrukce musí být schváleny platnými předpisy pro užívání v 
České republice 

 Všechny ocelové prvky musí být vysoce kvalitní, povrchová úprava bude zajišťovat vysokou 
odolnost proti rezavění dle dané expozice a pro daný stupeň agresivity a bude provedena ve 
vysoké vizuální kvalitě. 

 Tolerance výroby jednotlivých zámečnických konstrukcí budou odpovídat materiálu strojně 
vyráběnému, všechny ocelové prvky musí být provedeny ve vysoké rovinnosti + 1mm. 

 Zámečnické výrobky budou pří dodání v ochranných obalech, resp. po montáži do doby 
předání díla vhodně chráněny proti poškození pohledových stran. 

 Viditelné svary musejí být v zásadě vybroušeny do hladkého povrchu, skryté svary, včetně 
následného plošného překytování pod nátěr 

 Sestavované konstrukce musí byt rovné. Veškerý spojovací materiál bude v provedení 
z bílého kovu – pozink, bude zabarven do barvy konstrukce (není-li uvedeno v popisu položky 
jinak), veškeré spojovací prvky budou bez vizuálního poškození od montáže. 
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 Horizontální osazení všech prvků zábradlí bude provedeno ve vysoké rovinnosti + 1mm. 
 Montáž všech prvků nad sebou musí být provedena ve svislé ose. 
 Před dokončením stavby musí dodavatel provést vyčištění všech zámečnických konstrukcí a 

konstrukcí dotčených prací na tomto souboru 
 Před výrobou a konečnou montáží budou dodavatelem předvedeny vzorky všech 

pohledových materiálů, typických detailů, spojů, návazností apod. k odsouhlasení 
 Veškeré čištění a povrchová úprava musí být prováděny ve výrobě před dodáním na stavbu. 

Před prováděním povrchové úpravy musí být odstraněny všechny oděrky, poškrábání, 
výčnělky a jiné kazy. Povrchová úprava bude provedena na celý povrch výrobku u 
neželezných kovů pouze na pohledové povrchy. Povrchy budou ukončeny do vzdálenosti 50 
mm od montážních svarů prováděných při celkové kompletaci. Tyto budou provedeny až po 
provedení svarů. Veškeré práce musí být prováděny v souladu s následujícími podmínkami a 
určenými vzorky. 

 galvanizování v horké lázni dle příslušných norem musí zajistit hladký nepřerušený povlak s 
minimální plošnou hmotností 460 g/m² nebo 710 g/m² dle způsobu použití, případně podle 
plošné hmotnosti chráněného prvku 

 všechny nepokovené ocelové výrobky určené do exteriéru budou otryskány čistým, jemným 
a novým pískem. Tryskání bude prováděno v podmínkách, kdy relativní vlhkost vzduchu 
nepřekročí 85% a povrchová teplota oceli bude min. o 3˚C vyšší než teplota rosného bodu. 
Zbytky prachu a písku po otryskání budou odstraněny. 

 všechny výrobky určené do exteriéru budou zbaveny všech nečistot, jako jsou tuky, špony, 
rez, špína, prach a jiné. K čištění budou použita rozpouštědla, ruční a elektrické nářadí 
nezbytné pro dosažení povrchu v souladu s níže uvedeným: 

 použití rozpouštědel, čisticích prostředků a roztoků dle doporučení zpracovatele povrchové 
úpravy. Čistota povrchu bude v souladu s příslušnou normou. Po vyčištění budou zbytky 
roztoků důkladně odstraněny. 

 budou použity drátěné kartáče, tryskání, broušení, hlazení ocelovou vatou a podobné 
metody pro dosažení normové kvality povrchu. 

 Pro dosažení normové kvality povrchu budou použity mechanické ocelové kartáče a 
obdobná zařízení. 

 Základní nátěrové vrstvy budou prováděny ihned po vyčištění. Základová barva bude 
nanášena stříkáním v tloušťce předepsané výrobcem. Všechny hrany, rohy a následně 
nepřístupná místa budou mít o vrstvu více. 

 povrchová úprava práškovými barvami bude prováděna v souladu s doporučeními výrobce 
jedním procesem. Výsledný povrch nesmí mít „pomerančovou“ strukturu, puchýřky a jiná 
poškození včetně zašpinění. Minimální požadovaná tloušťka vrstvy je 0,06mm po celém 
povrchu případně zvýšená pro dosažení dostatečné neprůhlednosti. Barva nesmí být 
aplikována v nadměrné tloušťce a zároveň všechny vadné nátěry musí být zcela odstraněny a 
provedeny znova. 

Požadavky na ochranu prvků během dopravy: 
Všechny výrobky musí být pro dopravu a po dobu stavby vhodně zabaleny, opatřeny ochrannými 
fóliemi a podobně. Ochranná opatření musí být takového charakteru, aby byla zachována kvalita 
povrchu z výroby, schopnost adheze tmelů na povrchu výrobku po odstranění obalu případně nebyla 
způsobena jiná škoda 
Požadavky na povrchovou úpravu a ochranu proti korozi: 
Musí být zabráněno korozi všech částí stavby po celou dobu životnosti stavby dle níže uvedených 
obecných zásad: 

 Prvky s dobrou přístupností pro údržbu mohou být opatřeny nátěrovým systémem se 
zaručenou životností nátěrového systému nejméně 10 let. 
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 Prvky s omezeným přístupem pro údržbu musí být pokoveny a opatřeny nátěrem 
 Vrchní povrchová úprava musí být stanovena s ohledem na životnost nátěru min. 10 let 

do první obnovy povrchové úpravy. Vzhled povrchu musí být po celou dobu mimo jiné 
bez níže uvedených poruch. 
 

POŽADAVKY NA KVALITU PRACÍ PRO PROVEDENÍ DVEŘÍ 

Obsahem dodávky je rovněž doprava, zajištění návazností na okolní konstrukce, veškerá potřebná 
koordinace s ostatními stavebními pracemi, zaměření stavební připravenosti, provedení a předložení 
vzorků a zpracování požadované dokumentace, mimo jiné zhotovení vzorků, konzultace, projednání 
apod. 
Dodavatel, jakožto odborná firma, na základě kompletní dokumentace, zejména pak částí Požární 
ochrana, Akustika a elektroinstalace týkající se dodávky dveří, posoudí, prověří a navrhne všechny 
technické a technologické nároky a způsobilosti na dveře a jejich vybavení.  
 
Dodávkou jsou mimo vlastních dveřních křídel a zárubní také: 

 Nové dveře  
 Příprava dveří pro napojení na EPS, EZS a ACS, tam kde je požadováno 
 Zámky 
 Vložky včetně klíčů 
 Veškeré protokoly a atesty všech prvků mimo jiné požární, bezpečnostní, akustické tepelně 

technické apod. 
 Dveřní zarážky 
 Samozavírače 
 Mřížky a těsnění 
 Proškolení zástupce objednatele na montáž a demontáž vložek 

Obecně: 
Dveře budou vyrobeny a dodány komplexně se všemi prvky umožňujícími bezchybnou funkčnost. 
Dveře, které můžou narazit klikou do stěny, budou vybaveny zarážkou do podlahy dle projektové 
dokumentace a dle standardů budovy. Jejich upevnění bude neviditelné a velikost s polohou 
umístění odpovídá rozměrům dveří, přičemž se bude používat jen jeden typ. 
V místnostech s potřebou přívodu vzduchu budou dveře opatřeny perforací. 
Dodavatel je povinen před zahájením výroby provést kontrolu stavební připravenost a rozměry 
ověřit na stavbě. Dále je nutné zkoordinovat jednotlivá elektrická a elektronická zařízení, která 
budou součástí dveřního systému například EZS, ACS atd. Na tyto systémy zajistí dodavatel dveří 
veškerou připravenost, včetně spolupráce při montáži. Osazení dveří těmito prvky neznamená ztrátu 
záruk. Před zahájením výroby musí dodavatel prověřit veškerá technická a materiálová řešení a 
nechat je odsouhlasit objednatelem a AD. 
Dodávka všech dveří je včetně všech kotvících a kompletačních prvků ke stavební části. Dodavatel 
zahrne do svých cen dodávku a osazení souboru dveří včetně kování, zámků, vložek, nátěrů, zárubní, 
prahů, kotvicích prvků atd. 
Veškeré použité materiály a konstrukce musí být schváleny platnými úřady pro užívání v České 
republice příslušnými osvědčeními a atesty. 
Veškeré dveřní součásti budou dodány a namontovány s konečnou povrchovou úpravou.  
Kování bude odpovídajícím způsobem chráněno, pokud nebude dílo předáno. Kování, jež bylo 
znehodnoceno nebo poškozeno, bude vyměněno bez nároku na úhradu nákladů. Zámky, závěsy, 
upevnění atd. budou naolejovány, seřízeny a při předání díla budou čisté a dokonalé funkční, 
všechny klíče budou řádně označeny předány zástupci zadavatele. Zhotovitel zahrne do svých cen 
mimo jiné upevnění kování veškerým sekáním, dlabáním, vrtáním, čepováním apod. 
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Před dokončením stavby musí dodavatel provést vyčištění všech dveří. Při předání díla budou 
všechny dveře dokonale funkční, snadno otevíratelné a zavíratelné, zvukotěsné a s plně funkčním 
kováním a dokonalým předepsaným povrchem s obou stran.  Pro kvalitu materiálů a provedení jsou 
rozhodující ustanovení příslušných ČSN a prováděcí směrnice a technologické postupy výrobců 
prvotních materiálů. Průkaz o tom, zda použité materiály vyhovují výše uvedeným předpisům, musí 
dodavatel předložit na vyzvání a bez zvláštní úhrady.  
Dodavatel zajistí seřízení a rektifikaci dveří i po předání díla a v průběhu užívání. Rektifikaci a seřízení, 
které budou vyplývat z dotvarování stavby a materiálů, provede dodavatel na vlastní náklady. 
Kování a závěsy budou odpovídajícím způsobem chráněny, pokud nebude dílo předáno. Kování, jež 
bylo znehodnoceno nebo poškozeno, bude vyměněno bez nároku na úhradu nákladů.  
 
Požadavky na kvalitu provedení:  

 Dodavatel ručí za to, že veškeré práce a výrobky budou nejvyšší kvality. Výroba bude 
prováděna až po důkladném zaměření na místě. 

 Veškeré použité materiály a konstrukce musí být schváleny platnými úřady pro užívání v 
České republice   

 Výrobky budou pří dodání a po montáži do doby předání díla vhodně chráněny proti 
poškození. V případě poškození dveří bude objednatel požadovat výměnu všech 
poškozených kusů. Ochranná opatření musí být takového charakteru, aby byla 
zachována kvalita povrchu z výroby, schopnost adheze tmelů na povrchu výrobku po 
odstranění obalu event. nebyla způsobena jiná škoda 

 Před dokončením stavby musí dodavatel provést vyčištění všech konstrukcí dveří a 
konstrukcí dotčených prací na tomto souboru 

 Veškeré dveře budou dokonale funkční jako celek, dodavatel zajistí seřízení a rektifikaci 
dveří i po předání díla a v průběhu užívání. Rektifikaci a seřízení, které budou vyplývat 
z dotvarování stavby a materiálů, provede dodavatel na vlastní náklady 

 Obsahem dodávky je i vzorkování veškerého kování, materiálů a povrchových úprav  
 

POŽADAVKY NA KVALITU PRACÍ PRO PROVEDENÍ OKEN A VSTUPNÍCH DVEŘÍ 

Splnění kvalitativních požadavků je podmínkou pro předání konstrukce. Podmínkou je rovněž 
dosažení stupně jakosti požadované projektem. 
Požadavky na kvalitu provedení:  

 Dodavatel ručí za to, že veškeré práce a výrobky budou nejvyšší kvality. Výroba bude 
prováděna až po důkladném zaměření na místě. 

 Výrobní dokumentace bude předložena včas a s předstihem investorovi a AD 
k odsouhlasení. 

 Veškeré použité materiály a konstrukce musí být schváleny platnými úřady pro užívání v 
České republice   

 Výrobky budou pří dodání a po montáži do doby předání díla vhodně chráněny proti 
poškození. V případě poškození oken bude objednatel požadovat výměnu všech 
poškozených kusů. Ochranná opatření musí být takového charakteru, aby byla 
zachována kvalita povrchu z výroby, schopnost adheze tmelů na povrchu výrobku po 
odstranění obalu event. nebyla způsobena jiná škoda 

 Před dokončením stavby musí dodavatel provést vyčištění všech konstrukcí oken a 
konstrukcí dotčených prací na tomto souboru 

 Obsahem dodávky jsou i veškeré protokoly atesty a měření prokazující splnění veškerých 
požadavků 
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POŽADAVKY NA KVALITU PRACÍ PRO PROVEDENÍ VÝROBKŮ ZE SKLA 

Veškeré výrobky ze skla budou dodány v nejvyšší kvalitě a budou splňovat veškeré požadavky 
vyplývající z příslušných norem a vyhlášek. Kvalita vzhledu skla nebude vykazovat žádné vady, kazy, 
poruchy, škrábance podobně. Splnění těchto požadavků bude kontrolováno při kolmém i šikmém 
pohledu, kdy se pozorovatel bude nacházet ve vzdálenosti 1m, osvětlení bude denní případně umělé 
dle umístění pozorovaného výrobku a skleněný výrobek bude umístěn na černém nebo jinak 
barevném pozadí dle požadavku objednatele. 
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STANOVENÍ POŽADOVANÝCH KONTROL ZAKRÝVANÝCH KONSTRUKCÍ A PŘÍPADNÝCH 
KONTROLNÍCH MĚŘENÍ A ZKOUŠEK, POKUD JSOU POŽADOVÁNY NAD RÁMEC POVINNÝCH – 
STANOVENÝCH PŘÍSLUŠNÝMI TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY A NORMAMI. 

 

Rámec povinných kontrolních měření, zkoušek a prohlídek je stanoven obecně technickými 
podmínkami a příslušnými technologickými předpisy a technickými normami pro výstavbu.  

Výchozí kontroly budou v souladu s PD a technickými podmínkami výrobců konkrétních typů 
výrobků. 

Všechny kontroly zakrývaných konstrukcí, které jsou stanoveny příslušnými technologickými 
předpisy a normami budou kontrolovány a zapsány do stavebního deníku nebo samostatným 
zápisem na základě výzvy zhotovitele stavby.  

Při zakrývání nosných konstrukcí musí být přítomen technický dozor stavby případně autor návrhu 
(např. kontrola výztuže před betonáží, kontrola provedení spojů krovu před položením krycích 
vrstev).  
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VÝPIS POUŽITÝCH NOREM 
 

Při provádění stavebních prací i během provozu stavby je nutno dodržovat všechny závazné články 
platných ČSN, vyhlášek a zákonů ČR a předpisů BOZ. Jedná se zejména o tyto předpisy: 

(V seznamu je uveden reprezentativní seznam základních norem, který nemůže obsahovat a ani 
neobsahuje všechny dotčené právní normy a ČSN, pokud předmětná právní norma nebo ČSN byla 
novelizována nebo nahrazena, rozumí se tímto poslední platné znění zmíněné právní normy nebo 
ČSN). 

 
 
- ČSN 73 0031 Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd Základní ustanovení pro 

výpočet 
- ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí 
- ČSN 75 5402 Výstavba vodovodního potrubí 
- ČSN 01 3421Technické výkresy - Výkresy pozemních staveb - Základní pravidla zobrazování ve 

výkresech stavební části a výkresech sestavy dílců 
- ČSN 03 8240 Volba nátěrů pro ochranu kovových technických výrobků proti korozi 
- ČSN 03 8260 Ochrana ocelových konstrukcí proti atmosférické korozi. Předpisování, provádění, 

kontrola jakosti a údržba 
- ČSN 06 0210 Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění 
- ČSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a projektování.  
- ČSN 06 0320: 2006 Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a projektování 
- ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení 
- ČSN 12 7010 Navrhování větracích a klimatizačních zařízení (1988)  
- ČSN 12 7010 Vzduchotechnická zařízení. Navrhování větracích a klimatizačních zařízení. Všeobecná 

ustanovení 
- ČSN 33 0300 Druhy prostředí pro elektrická zařízení 
- ČSN 33 0360 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení 
- ČSN 33 2000-1 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 1: Rozsah platnosti, účel 

a základní hlediska 
- ČSN 33 2000-4-41 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost, Kapitola 41: 

Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
- ČSN 33 2000-4-45 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost, Kapitola 45: 

Ochrana před přepětím 
- ČSN 33 2000-4-46 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost, Kapitola 46: 

Odpojování a spínání 
- ČSN 33 2000-4-47 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost, Kapitola 47: 

Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 471: Opatření k zajištění ochrany před 
úrazem elektrickým proudem. 

- ČSN 33 2000-4-473 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost, Kapitola 47: 
Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti 
nadproudům 

- ČSN 33 2000-5-51 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba 
elektrických zařízení, Kapitola 51: Všeobecné předpisy 

- ČSN 33 2000-5-52 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba 
elektrických zařízení, Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení 

- ČSN 33 2000-5-54 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba 
elektrických zařízení, Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče 

- ČSN 33 3210 Elektrotechnické předpisy. Rozvodná zařízení. Společná ustanovení 
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- ČSN 34 1390 Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu před bleskem 
- ČSN 36 0004 Umělé světlo a osvětlování. Všeobecná ustanovení 
- ČSN 36 0020 Sdružené osvětlení. Část 1: Základní požadavky 
- ČSN 36 0400 Veřejné osvětlení 
- ČSN 36 0410 Osvětlení místních komunikací 
- ČSN 36 0450 Umělé osvětlení vnitřních prostorů 
- ČSN 36 0452 Umělé osvětlení obytných budov 
- ČSN 36 0603 Venkovní elektrická svítidla 
- ČSN 72 1002 Klasifikace zemin pro dopravní stavby 
- ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí 
- ČSN 73 0040 Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva 
- ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních 

výrobků. Požadavky 
- ČSN 73 0532 Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách. Požadavky 
- ČSN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov. Část 1 Termíny, definice a veličiny pro navrhování 

a ověřování 
- ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Část 2 Funkční požadavky 
- ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov. Část 3 Výpočtové hodnoty veličin pro navrhování 

a ověřování 
- ČSN 73 0540-4 Tepelná ochrana budov. Část 4 Výpočtové metody pro navrhování a ověřování 
- ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov. Část 1 Základní požadavky 
- ČSN 73 0580-2 Denní osvětlení budov. Část 2 Denní osvětlení obytných budov 
- ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty 
- ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb. Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí 
- ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování 
- ČSN 73 0851 Stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí 
- ČSN 73 0855 Stanovení požární odolnosti obvodových stěn 
- ČSN 73 0856 Stanovení požární odolnosti zavěšených podhledů 
- ČSN 73 0862 Stanovení stupně hořlavosti stavebních hmot 
- ČSN 73 0863 Požárně technické vlastnosti hmot. Stanovení šíření plamene po povrchu stavebních 

hmot 
- ČSN 73 0865 Požární bezpečnost staveb. Hodnocení odkapávání hmot z podhledů stropů a střech 
- ČSN 73 0872 Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením (leden 1996)  
- ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou 
- ČSN 73 1001 Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy 
- ČSN 73 1901 Navrhování střech 
- ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení 
- ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
- ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 
- ČSN 73 6058 Hromadné garáže. Základní ustanovení 
- ČSN 73 6100 Názvosloví silničních komunikací 
- ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody 
- ČSN 74 3282 Ocelové žebříky. Základní ustanovení 
- ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 
- ČSN 74 4505 Podlahy. Společná ustanovení 
- ČSN 74 4507 Odolnost proti skluznosti podlah. Stanovení součinitele smykového tření 
- ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování 
- ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů 
- ČSN 75 6551 Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek 
- ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace 



MODERNIZACE A REKONSTRUKCE BUDOV B A C – BUDOVA „C“ UHK,  ARCHITEKTI HRŮŠA & SPOL.,   

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY  ATELIEÉR BRNO, S.R.O. 

D.1.1.a  TECHNICKÁ ZPRÁVA  ÚNOR 2019 

  72  

- ČSN 75 6909: 2004 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek 
- ČSN EN 12056-1 Vnitřní kanalizace. Gravitační systémy. Část 1 : Všeobecné a funkční požadavky. 
- ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů Část 1: Vnitřní pracovní 

prostory 
- ČSN EN 12665 Světlo a osvětlení - Základní termíny a kriteria pro stanovení požadavků na osvětlení 
- ČSN EN 12828 Tepelné soustavy v budovách. Navrhování teplovodních tepelných soustav 
- ČSN EN 12831 Tepelné soustavy v budovách. Výpočet tepelného výkonu. 
- ČSN EN 13947 Tepelné chování lehkých obvodových plášťů - Výpočet součinitele prostupu tepla 
- ČSN EN 1610 (75 6114): 1999 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 
- ČSN EN 1610, ČSN 75 6101-Stokové sítě a kanalizační přípojky a souvisejícími normami. 
- ČSN EN 1717 (75 5462): 2002 Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech 

a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem. 
- ČSN EN 1717 Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky 

na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem. 
- ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí - Norma se používá pro navrhování 

pozemních a inženýrských staveb společně s ČSN EN 1991 až ČSN EN 1999 
- ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí Pozn.: Norma se používá pro navrhování 

pozemních a inženýrských staveb společně s ČSN EN 1991 až ČSN EN 1999 
- ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí Část 1: Obecná pravidla 
- ČSN EN 378-3 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - bezpečnostní a environmentální požadavky 
- ČSN EN 60.598 Svítidla 
- ČSN EN 60529 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód) 
- ČSN EN 60598-2-3 - Svítidla pro osvětlování cest a ulic 
- ČSN EN 62305-1 Ochrana před bleskem. Část 1 : Obecné principy. 
- ČSN EN 62305-2 Ochrana před bleskem. Část 2 : Řízení rizika. 
- ČSN EN 62305-3 Ochrana před bleskem. Část 3 : Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života. 
- ČSN EN 62305-4 Ochrana před bleskem. Část 4 : Elektrické a elektronické systémy ve stavbách. 
- ČSN EN 81-1 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů Část 1 : Elektrické výtahy 
- ČSN EN 81-70 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů. Část 70 : Zvláštní úprava 

výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 

- ČSN EN ISO 13790 Energetická náročnost budov – výpočet spotřeby energie na vytápění a chlazení 
- ČSN EN ISO 1461 Zinkové povlaky nanášené žárově ponorem 
- ČSN EN ISO 6946 (73 0558) Stavební prvky a stavební konstrukce – Tepelný odpor a součinitel 

prostupu tepla -- Výpočtová metoda 
- ČSN EN ISO 717-1 Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách. Část 1: 

Vzduchová neprůzvučnost 
- ČSN EN ISO 717-2 Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách. Část 2: 

Kročejová neprůzvučnost 
- ČSN EN13914-1 Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - část 1 : Vnější 

omítky 
- ČSN EN13914-2 Dtto - část 2 : Příprava návrhu a základní postupy pro vnitřní omítky 
- ČSN ISO 2394 Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí 
- ČSN ISO 3864 (01 8010) Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky 
- ČSN ISO 4190-1 Zřizování elektrických výtahů Část 1 : Výtahy třídy I, II, III a VI 
- Nařízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
- Nařízení vlády 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
- Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  
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- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek 
a zavedení signálů 

- Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 
výrobky 

- Nařízení vlády č. 168/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na el. zařízení nízkého 
napětí. 

- Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, 
které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 

- Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého 
napětí 

- Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody 
- Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, 

v platném znění 
- Nařízení vlády č. 18/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich 

elektromagnetické kompatibility 
- Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky 

označované CE 
- Nařízení vlády č. 20/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové 

nádoby 
- Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 

prostředky 
- Nařízení vlády č. 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv 
- Nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění 
- Nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy 
- Nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, 

které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru  
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

v prostředí s nebezpečím výbuchu 
- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích 
- Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí 

hluku, v platném znění 
- Nařízení, vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu 

o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá 
záznam o úrazu 

- Sdělení FMZV č. 433/1991 Sb., o sjednání Úmluvy o bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví, 
(č.167) 

- Směrnice MZ č. 49/1967 Sb., ve znění směrnic MZ č. 17/1970 Sb., o posuzování zdravotní 
způsobilosti k práci 

- Vyhláška 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. 
- Vyhláška 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech 

stavebního řádu 
- Vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách 

a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace,balení a označování 
nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, v platném znění 
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- Vyhláška č. 291/2001 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti 
účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách 

- Vyhláška č. 369/2001 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání 
staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

- Vyhláška č. 381/2001 Sb. kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů 
a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)  

- Ve znění: vyhlášky č. 503/2004 Sb., vyhlášky č. 168/2007 Sb., vyhlášky č. 374/2008 Sb. 
- Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní 

hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky Odběru biologického materiálu pro 
provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými 
činiteli 

- Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 
a technických zařízení v platném znění 

- Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové péči, ve znění vyhlášky 
č. 139/1999 Sb. 

- Vyhláška č. 87/2000 Sb. MV, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování 
a nahřívání živic v tavných nádobách 

- Vyhláška ČBÚ č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti při provozu 
hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu 

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti v platném znění 

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti v platném znění 

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví 
některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti v platném znění 

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice v platném znění 
- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, 

v platném znění 
- Vyhláška ČÚBP č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění 
- Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na 

výstavbu ve znění pozdějších předpisů. 
- Vyhláška MSV č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů 
- Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 
- Vyhláška MZ č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným 

ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, 
za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolaní 

- Vyhláška MŽP č. 366/2004 Sb., o některých podrobnostech systému prevence závažných havárií 
- Vyhláška státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně 
- Zákon 183/2006 Sb o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších 

předpisů. 
- Zákon 185/2001 Sb., o odpadech a o změnách některých dalších zákonů, v platném znění 
- Zákon 251/2005 Sb. o inspekci práce 
- Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech 
- Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění zákona č. 102/2000 Sb. 
- Zákon č. 133/1982 Sb. České národní rady o požární ochraně 
- Zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších 

předpisů 
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- Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů 
- Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákonů č. 425/1990 Sb., č. 242/1992 Sb. 

a č. 361/1999 Sb.a č.122/2000 Sb. a 132/2000 Sb. a č. 61/2001 Sb. a č. 146/2001 Sb. 
- Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů 
- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění 
- Zákon č. 262/2006 Sb. - zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
- Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 

zákonů (Zákon o vodovodech a kanalizacích) 
- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci) 

- Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií, způsobených vybranými nebezpečnými 
chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních 
úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění 
pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), úplné znění v zákoně č. 349/2004 Sb. 

- Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, v platném znění 
- Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákonů č. 164/1993 Sb., 
č. 275/1994 Sb., usnesení Poslanecké sněmovny č. 276/1994 Sb. a Nálezu Ústavního soudu 
č. 168/1995 Sb. 

- Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 
- Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 

o změně některých zákonů (energetický zákon) 
- Zákon č. 47/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/19969 Sb., 

o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů, a Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění 
pozdějších předpisů. 

- Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů 
- Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
 
 
 
 
 
 

V Brně dne 28.2.2019 

Ing. arch. Petr Levý 

Ing. Kateřina Plíhalová 

Ing. Jana Vostřelová 

Ing. arch. Kateřina Holmanová 

 


