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Smlouva o dílo 
 

na demontáž stávajícího mobiliáře a 
dodávku a montáž interiéru – nového mobiliáře 

 

„UHK - objekt K - částečná rekonstrukce a modernizace Palachových 
kolejí - III. etapa“ 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, vztahující se k investiční akci: 
 

Smluvní strany 
 

objednatel:  UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ 
se sídlem:  Rokitanského 62 
  500 03 Hradec Králové  

zastoupený                            prof. Ing. Kamilem Kučou, Ph.D. rektorem 
 
zástupci v přípravě věcí smluvních a ve věcech předání a převzetí díla:  
 Ing. Aleš Klicnar – kvestor 
 Ing. Radek Šilhán – vedoucí investičního oddělení 

zástupce ve věcech technických: 
 Ing. Radek Šilhán 

IČ:  626 90 094 
DIČ:       CZ 62690094 

telefon: +420 493 332 511, 493 332 551 
e-mail: radek.silhan@uhk.cz 
 
a 
 
zhotovitel:    Prosto interiér s.r.o. 
se sídlem:   Němčany 307, 684 01  Němčany  
    …………………………………………………………. 

poštovní spojení:  Němčany 307, 684 01  Němčany  
    …………………………………………………………. 

zastoupený                           Josefem Procházkou, jednatelem  

zástupci v přípravě věcí smluvních a ve věcech předání a  převzetí díla: 
  Josef Procházka 
  ………………………………………………………….                           

zástupce ve věcech technických: 
  Josef Procházka                             
IČ:    03171906 
DIČ:     CZ03171906 
 
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:   107-7656940267/0100 

telefon:   724070791 
e-mail:    info@prosto.cz  

čl. I 
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Základní ustanovení 
 
1/ Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit a objednateli předat dílo, jeho 
jednotlivé části, v rozsahu, způsobem, v dohodnutých termínech a za podmínek sjednaných  
v této smlouvě. Rozsah závazku zhotovitele zahrnuje veškeré dodávky, montáže, zkoušky  
a služby potřebné k provedení díla, resp. jeho jednotlivých částí. 
  
2/ Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo, jeho jednotlivé části, převzít a zaplatit  
za ně dohodnutou cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě. 
 
3/ Nebezpečí škody ve smyslu § 2625 občanského zákoníku nese od počátku zhotovitel, a to až 
do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem. 
 
4/ Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 
Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle 
pořadového čísla příslušné změny smlouvy.  

Veškeré změny smlouvy musí být v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., „o veřejných 
zakázkách“, a ostatními právními předpisy.  
 
5/ Osoby oprávněné jednat jménem zhotovitele a objednatele v přípravě věcí smluvních  
a ve věcech předání a převzetí díla, a ve věcech technických, jsou oprávněny sepsat  
a podepsat jménem zhotovitele a objednatele zápis o předání a převzetí díla, resp. jeho 
jednotlivé části a v rámci toho, mimo jiné, dohodnout termín pro odstranění vad. 
 
6/ Zhotovitel je vůči objednateli povinen poskytnout součinnost s průběžnou rekonstrukcí a 
modernizací objektu kolejí zajišťovanou zhotovitelem stavebních prací tak, aby bylo možno celé 
stavební dílo dokončit v požadovaném termínu.  
 
7/ Předmět plnění je součástí projektu MŠMT číslo: 133 220 Rozvoj a obnova materiálně 
technické základny veřejných vysokých škol – subtitul 133D 221 Rozvoj a obnova ubytovacích a 
stravovacích kapacit veřejných vysokých škol, výzva č.7. Evidenční číslo akce je 
133D221000038. 
 
 
 

čl. II 
Předmět smlouvy – díla 

 
A) Demontáž stávajícího mobiliáře 

 
1A/ Předmětem této smlouvy je demontáž mobiliáře studentských bytů 1. až 8. nadzemního 
podlaží vchodu „C“ Palachových kolejí UHK včetně odvozu sutě. Celkem se jedná o 24 bytů ve 
vchodu „C“. Dodávka bude zahrnovat demontáž stávajícího nábytku a kuchyňských linek. Kryty 
digestoří budou po repasi zpětně využity u nových kuchyňských linek. Dále bude dodávka 
zahrnovat odvoz demontovaného materiálu na skládku vč. skládkovného a protokolu o 
ekologické likvidaci. (dále jen „dílo“). 
 
2A/ Místem plnění předmětu smlouvy je objekt Vysokoškolských kolejí Univerzity Hradec 
Králové nacházející se na adrese Palachova 1129, 500 12 Hradec Králové 12.   
 
3A/ Zhotovitel bude udržovat staveniště uklizené a bude průběžně likvidovat odpady po své 
činnosti. Osobní výtah lze použít k dopravě materiálu, ale výtah se nesmí poškodit. 
 
4A/ Seznam demontovaného nábytku je uveden v příloze č. 2 Smlouvy. 
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5A/ Dílo bude zhotoveno v souladu s bezpečnostními, ekologickými, požárními a hygienickými 
předpisy, platnými českými technickými normami (ČSN), které se pro účel této smlouvy považují 
za závazné, a veškerými platnými obecně závaznými právními předpisy a zákony ČR. 
 
 

B) Dodávka a montáž interiéru - nového mobiliáře 
 
1B/ Předmětem této smlouvy je dále výroba, dodávka a montáž nábytku a kuchyňských linek 
v rámci realizace stavební akce „UHK objekt K-částečná rekonstrukce a modernizace 
Palachových kolejí III. etapa“. Celkem se jedná o 24 bytů v 1. – 8. nadzemním podlaží vchodu 
C.  
Součástí dodávky kuchyňských linek bude repase a zpětné osazení krytů digestoří (demontáž 
stávajících krytů zajišťuje zhotovitel), osvětlení pracovní plochy, napojení na odpad a zapojení 
sklokeramické desky včetně revize. Dále bude dodávka zahrnovat osazení stropních garnýží u 
všech oken tj. celkem 72 ks (na všechna okna). Součástí předmětu smlouvy je také dodání 3 ks 
generálních klíčů ke všem zámkům a kotvení veškerých skříní ke zdi. (dále jen „dílo“) 
2B/ Místem plnění předmětu smlouvy je objekt Vysokoškolských kolejí Univerzity Hradec 
Králové nacházející se na adrese Palachova 1129, 500 12 Hradec Králové 12.   
 
3B/ Předmět díla je svým obsahem a rozsahem vymezen zejména s odkazem na dokladovou 
část Zadávací dokumentace, resp. s odkazem na její jednotlivé – níže uvedené doklady: 

 Specifikace nábytku k demontáži a likvidaci vchodu C 

 Technická specifikace nového nábytku včetně výkresové části vchodu C (výkresy prvků, 
vzorové půdorysy apod.) 

 Vizualizace nového nábytku vchodu C 

 Soupis prací investičních a neinvestičních prvků (VV) 
 
4B/ Do předmětu dodávky patří i následující práce a činnosti: 

 provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru k řádnému 
provedení díla,  

 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí  
a majetku, 

 zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

 provedení atestů a předložení dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků v průběhu 
dodávky  
(i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě),  

 odvoz a likvidace všech obalů a dalších odpadů vzniklých při vlastní montáži díla, 
v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,  

 vypracování dílčí výrobní či jiné technické dokumentace nutné pro realizaci dodávky, 
včetně předložení souvisejících technických a technologických předpisů výrobců  
a dodavatelů materiálů a prvků, 

 seřízení závěsů dveří skříní, a to po uplynutí 6 a 12 měsíců ode dne převzetí přejímacího 
protokolu objednatelem, 

 předložení vzorků a prototypů určených k dodávkám, montáži a zabudování do stavby 
zejména položek 10 (matrace), 11 (židle celoplastová), vestavný dvou-plotýnkový vařič se 
sklokeramickou deskou (ne indukce) s bezdotykovým ovládáním a osvětlení pracovní 
plochy LED páskem u položky č. 18 (kuchyňská linka) a položky č. 25 (kuchyňská linka 
pro imobilní) 
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 přesné zaměření v místě plnění pro položky č. 16 – Spížní skříň, položky č. 18 – 
Kuchyňská linka a položky č. 25 – Kuchyňská linka pro imobilní, u ostatních položek 
požaduje objednatel ověření všech rozměrů na místě. 

5B/ Předmět smlouvy je pro zhotovitele závazný a nemůže být z jeho vůle změněn. Změna 
předmětu smlouvy je možná jen písemným dodatkem ke smlouvě (viz čl. I, odst. 4, této 
smlouvy).  
 

 
Čl. III 

Lhůty plnění 
 

1/ Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. II Předmět smlouvy – díla v těchto dílčích 
termínech: 
 
- demontáž 24 ks krytů digestoří k následné repasi pro vchod „C“ (zhotovitelem na adrese 

objednatele):        od 3. 7. 2023 
- ukončení demontážních prací:      do 10. 7. 2023 
- zahájení montážních prací vchod „C“:     od 4. 8. 2023 
- předání nábytku a ostatního vybavení vchod „C“ 8. až 5. NP: do 20. 8. 2023 
- předání nábytku a ostatního vybavení vchod „C“ 4. až 1. NP: do 31. 8. 2023 
 
2/ Objednatel požaduje u vchodu „C“ kompletovat byty postupně po jednotlivých podlažích 
počínaje 8. NP směrem dolů z důvodu zajištění úklidu a koordinace prací se současně 
realizovanými pracemi, konkrétně s realizací rekonstrukcí podlah, maleb a D+M nových žaluzií 
  
3/ Smluvní strany si mohou sjednat předávání a přejímání díla po částech. 
 
4/ Demontážní práce budou ukončeny nejpozději v termínu stanoveném v odstavci 1. 
tohoto článku. 
Nejdéle v den konečného předání a převzetí díla bude vyklizeno místo určené  
k montáži využívané zhotovitelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  
 

čl. IV 
Cena díla 

 
1/ Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu, způsobem, v dohodnutých 
termínech a za podmínek sjednaných v této smlouvě činí: 
 
Cena celkem bez DPH      4 243 594,- Kč 
DPH 21%        891 154,74,-Kč 
Cena celkem vč. DPH      5 134 748,74,-Kč 

slovy: pět milionů jedno sto třicet čtyři tisíc sedm set čtyřicet osm korun českých 
sedmdesát čtyři haléřů včetně daně z přidané hodnoty. 
 
Výše uvedená cena díla vyjadřuje ocenění prací a dodávek, které jsou hrazeny z investičních  
a neinvestičních prostředků. 

Investiční část z celkové ceny za dílo (INV) činí 1 643 228,40,- Kč vč. DPH. 

Neinvestiční část z celkové ceny za dílo (NEINV) činí 3 491 520,34,- Kč vč. DPH. 
 
2/ Cena za zhotovení díla je v souladu s oceněnými soupisy prací nabídky zhotovitele, které 
jsou nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1  
 
3/ Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s příslušnými ustanoveními 
zákona č. 526/1990 Sb., „o cenách“ v platném znění a je dohodnuta včetně daně z přidané 
hodnoty (DPH) jako cena nejvýše přípustná. Změna sjednané ceny je možná pouze a jen, 
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pokud dojde před podpisem smlouvy nebo v průběhu realizace veřejné zakázky k zákonným 
změnám sazeb DPH. 
 
4/ Pro obsah sjednané ceny je rozhodující oceněný „soupis prací“, který je provázán na 
podrobné technické a kvalitativní podmínky a musí jim odpovídat.  
 
5/ Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla. 

Cena jednotlivých položek soupisu prací obsahuje i doprovodné náklady na jejich montáž 
(zabudování), kterou je pro prvky těchto položek potřeba provést vzhledem k umístění  
a návaznosti těchto prvků na navazující konstrukce, tj. nutné přizpůsobení dodávaných věcí  
či konstrukcí. 

6/ Změna ceny díla v případě věcných změn bude zhotovitelem řešena před jejich realizací 
takto: 

a) zhotovitel předloží cenový návrh formou změnového listu 
b) bude uzavřen dodatek ke smlouvě 

Bez odsouhlasení změnového listu objednatelem a uzavření dodatku ke smlouvě není 
zhotovitel oprávněn věcné změny účtovat a platí původně sjednaná cena díla. 
 

čl. V 
Platební podmínky 

 
1/ Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. 

2/ Cena za dílo bude uhrazena po úplném dokončení díla na základě vzájemně písemně 
odsouhlaseného zápisu o předání a převzetí díla bez zjevných vad a nedodělků. Pokud dojde 
k předání díla vykazujícímu zjevné vady nebo nedodělky, vystaví zhotovitel fakturu až po jejich 
odstranění. 
 
3/ Fakturace bude obsahovat samostatnou fakturu vystavenou na krytí z investičních prostředků 
a samostatnou fakturu na krytí z neinvestičních prostředků, v souladu s členěním nabídkového 
rozpočtu. 
 
4/ Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani 
 z přidané hodnoty a musí vždy obsahovat jako přílohu soupis provedených prací oceněný  
v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.  
 
5/ Splatnost daňových dokladů (faktur) činí 30 dnů ode dne doručení.  
 
6/ Pokud plnění dle této smlouvy bude podléhat režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a 
zákona o DPH bude zhotovitel postupovat dle uvedeného znění zákona. Faktury pak budou 
vystaveny bez DPH, ale bude na nich vyčíslena příslušná sazba DPH.  
 

čl. VI 
Povinnosti zhotovitele 

 
1/ Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.  
 
2/ Při provádění díla bude zhotovitel dodržovat obecně závazné právní předpisy, bezpečnostní 
předpisy, technické normy a podmínkami této smlouvy. 
 
3/ Zhotovitel je povinen akceptovat dílčí změny v předmětu plnění díla (dodatečné změny 
v projektové dokumentaci pro provádění díla nebo dodatečné změny uvedené v zápisech  
v montážním deníku) požadované objednatelem v průběhu provádění.  

Tyto změny provede zhotovitel jako dodatečné práce, v návaznosti na čl. I, odst. 4, smlouvy. 
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4/ Zhotovitel je povinen předat objednateli všechny potřebné doklady a prohlášení včetně 
návodu na údržbu a u vybraných prvků předložit vzorky k odsouhlasení. 

5/ Zhotovitel bude udržovat staveniště uklizené a bude průběžně likvidovat odpady po své 
činnosti. 

6/ Zhotovitel si před realizací provede přesné zaměření všech rozměrů na místě. Osobní výtah 
lze použít k dopravě materiálu, ale výtah se nesmí poškodit. 
 
7/ Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření 
a hygienických opatření, a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

8/ Objednatel požaduje veškeré skříně kotvit ke zdi a ke všem zámkům dodat 3 ks generálních 
klíčů.  

9/ U díla, které bude dodáno v rozloženém stavu nebo vyžaduje instalaci, je zhotovitel povinen 
provést tuto instalaci, resp. montáž včetně napojení na inženýrské sítě u všech položek díla, 
kde je napojení na inženýrské sítě možné, a provést prověření bezchybné funkčnosti díla 
v místě a době plnění. Dále je zhotovitel povinen dvakrát provést seřízení závěsů dveří skříní  
a to po uplynutí 6 a 12 měsíců ode dne převzetí přejímacího protokolu objednatelem – o 
konkrétních datech, ve kterých proběhne seřízení, je zhotovitel povinen objednatele vyrozumět 
nejméně 5 pracovních dnů předem. 
 

čl. VII  
Kvalitativní podmínky, kontroly, zkoušky a revize 

 
1/ Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném 
zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet kvalitativní podmínky, které jsou vymezeny 
právními předpisy a technickými normami souvisejícími s předmětem plnění. Kvalitativní 
podmínky musí být dodržovány a zhotovitel musí garantovat, že předmět plnění bude mít  
po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. Nedodržení těchto podmínek může být důvodem 
pro odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která 
tímto zhotoviteli vznikla.  
 
2/ Při realizaci dodávky – díla mohou být použity pouze takové výrobky, materiály  
a konstrukce, které splňují podrobné technické a kvalitativní podmínky zadávací dokumentace. 
To se týká i typů výrobků, které byly zhotovitelem předloženy ve fázi posuzování kvalifikace 
výběrového řízení k této akci.  
 
3/ Zhotovitel dále zajistí, včasné předkládání vzorků a prototypů určených k dodávkám, montáži 
a zabudování do stavby, vč. doložení podmínek na jejich servis a údržbu. 

 
 

čl. VIII 
Povinnosti zhotovitele v místě realizace dodávky 

 
1/ Ke dni podpisu smlouvy o dílo zhotovitel stanoví osobu pověřenou vedením dodávky na 
místě realizace dodávky - vedoucího montáže: František Kotolan Tato osoba je povinna za 
zhotovitele vést montážní deník. 
 
2/ Vedoucí montáže bude v době provádění montážních prací trvale přítomen na místě 
realizace dodávky.  U této osoby zhotovitele bude po dobu provádění montážních prací uložen 
montážní deník. 
 
3/ Tým vedoucího montáže zhotovitele bude zajišťovat, nad rámec ostatních povinností 
zhotovitele uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy, zejména následující povinnosti 
zhotovitele v rámci realizace díla: 
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 zajištění včasného předkládání vzorků a prototypů určených k dodávkám, montáži  
a zabudování do stavby, 

 předkládání dokumentů dílčí výrobní či jiné technické dokumentace zhotovitele, nutné 
pro realizaci dodávky, ke kontrole a odsouhlasení objednateli;  

a dále následující činnosti po dokončení stavebních prací: 

 účast při závěrečné kontrolní prohlídce stavby a dodávky,  

 zajištění zaškolení pracovníků objednatele,  

 zajištění odstranění vad a nedodělků z předání a převzetí díla,  
 

čl. IX 
Součinnost objednatele 

 
1/ Pro účely kontroly průběhu provádění díla, organizuje objednatel, kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly prací, nejméně však jedenkrát měsíčně, nejčastěji 
jednou týdně. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně tři 
pracovní dny před jeho konáním. Současně si objednatel vyhrazuje právo na kontrolu 
vyrobených dílů nábytku ještě před zahájením montáže. Při zjištění, že zhotovitel realizuje 
dodávku v rozporu s obsahem této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli 
nápravu věci. 
 

čl. X 
Místo určené k montáži (stavba) 

 
1/ Objednatel je povinen předat zhotoviteli stavbu – vnitřní prostory objektu Palachových kolejí a 
to 1. až 8. NP vchodu „C“ (nebo jejich ucelenou část), vyklizené zhotovitelem stavebních prací 
nejpozději v den stanovený ve smlouvě, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění 
termínu předání stavby je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění termínu 
předání a převzetí díla. 
 
2/ O předání a převzetí místa montáže dodávky dle této smlouvy vyhotoví objednatel písemný 
protokol, který obě strany podepíší. Za den předání místa montáže se považuje den, kdy dojde 
k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 
 
3/ Zhotovitel bere na vědomí, že montáž prvků s funkčním propojením, bude probíhat za 
provozu zhotovitele stavby v místě dodávky (kompletační a další dokončovací práce). 
 
4/ Objednatel je povinen zabezpečit pro zhotovitele přívod nezbytných energií. Zhotovitel 
objednateli uhradí náklady na dodávku těchto energií.  
 
 

čl. XI 
Splnění smlouvy a předání celého díla 

 
1/ Splněním dodávky (viz předmět této smlouvy) se rozumí úplné a řádné dokončení celého 
díla, vyklizení stavby, podepsání posledního zápisu o předání a převzetí celého díla a předání 
dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, osvědčeních a atestech. Dílo bude považováno 
za dokončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II této smlouvy a v ostatních 
ustanoveních této smlouvy, nebo později sjednaných dle této smlouvy, pokud jsou ukončeny 
řádně, tj. bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla.  
 
2/ O předání a převzetí předmětu díla bude pořízen zápis – „protokol o předání a převzetí 
díla“, který podepíší obě smluvní strany. 
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3/ Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí zápis  
o prohlídce předmětu díla, jakož i protokol o předání a převzetí díla obsahovat i: 

 soupis zjištěných vad a nedodělků, 

 dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 
narovnání. 

 
4/ Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto 
doklady: 

 zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních  
a provozních zkouškách, pokud jsou pro některé prvky dodávky obvyklé doklady  
o prokázání splnění „technických a kvalitativních požadavků“ na výrobky, materiály  
a konstrukcí použitých zhotovitelem ke zhotovení předávaného díla, předepsaných  
a smluvně dohodnutých dle čl. VII, odst. 2 až 4, této smlouvy, ve formě závěrečné 
souhrnné evidence dokladů,  

 seznam zboží nebo zařízení, které jsou součástí díla, jejich záruční listy, návody 
k obsluze a údržbě v českém jazyce, u položky č. 18  – Kuchyňská linka a položky č. 25 
– Kuchyňská linka pro imobilní požaduje objednatel dodání návodu k obsluze u 
sklokeramické desky i v jiných jazykových variantách, min. v anglické verzi, pokud 
výrobce takovýto návod má k dispozici. 

 zápisy o zaškolení obsluhy, pokyny a podmínky pro údržbu a ochranu dodaného zboží, 

 montážní deník (y) a deník(y) víceprací, 

5/ Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 
předání. 

 
čl. XII 

Záruční lhůty, zajištění závazku 
 
1/ Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla 
zjištěné v záruční době.  
 
2/ Záruční lhůta je stanovena v délce 48 kalendářních měsíců. 
 
3/ Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, 
za které zhotovitel odpovídá. 
 
4/ Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 
samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 
24 kalendářních měsíců. 
 
5/ Počátek běhu záruční doby, a to i pro dodávky uvedené v odst. 4 tohoto článku smlouvy, 
nastává dnem podpisu „protokolu o předání a převzetí díla“ oběma smluvními stranami.  
  
6/ Objednatel je povinen vady v záruční době písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou 
v oddíle smluvní strany. V reklamaci musí být popsáno, jak se vady projevují. Dále  
v reklamaci objednatel může uvést, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. 

Zhotovitel je povinen, po předchozím technickém posouzení navrhnout způsob řešení 
odstranění vady, s přihlédnutím ke způsobu nápravy, který byl vybrán objednatelem. 
 
7/ Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Současně musí písemně sdělit, v jakém termínu 
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nastoupí k odstranění vad (y). Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele 
uznává.  
 
8/ Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 20-ti dnů po obdržení reklamace 
je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou 
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 
 
9/ Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 
reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 20- ti dnů ode 
dne uplatnění reklamace objednatelem. 
 
 
 

čl. XIII 
Důsledky porušení smluvních ujednání 

 
1/ Pokud bude zhotovitel v prodlení proti smluvenému termínu předání a převzetí díla dle čl. III, 
odst. 1, této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2500,- Kč za každý 
i započatý den prodlení.  
 
2/ Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v protokole o předání a převzetí díla 
v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý nedodělek či vadu, 
u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 
 
3/ Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za 
každý den prodlení. 
 
4/ Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Objednatel 
může smluvní pokutu započítat oproti splatné peněžité pohledávce zhotovitele.  
 
5/ Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu 
porušením povinnosti zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje. 
 
6/ Objednatel požaduje, aby se v nábytku neobjevily žádné nebezpečné látky, aby veškeré 
dřevo a materiály na bázi dřeva pocházely ze zákonně vytěžené suroviny, což bude zhotovitel 
povinen prokázat před realizací samotné dodávky předložením prohlášení o shodě, že 
vlastnosti výrobků splňují všechny požadavky stanovené v nařízení vlády č. 171/1997 Sb., č. 
19/2003 Sb. a § 11 nařízení vlády č. 178/1997 Sb. a § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., 
kterým se stanoví technické požadavky, a že tyto výrobky jsou bezpečné při jejich obvyklém 
použití. Shoda musí být posouzena postupem uvedeným v § 2 odst. 2 nařízení vlády 
č.171/1997 Sb., č.19/2003 Sb. a § 11 nařízení vlády č. 178/1997 Sb. a § 13 nařízení vlády č. 
163/2002 Sb., a to autorizovanou osobou. Nesplnění této podmínky je podstatným porušením 
plnění díla, a tedy i důvodem k odstoupení od uzavřené smlouvy. 
 
7/ Na odpovědnost za vady dopadá ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku o smlouvě o dílo. 
 

 
čl. XIV 

Odstoupení od smlouvy 
 
1/ Objednatel i zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její 
základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena.  
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2/ V případě odstoupení objednatele od smlouvy, náleží zhotoviteli cena již provedených prací, 
na které má na základě smlouvy nárok. Tímto není dotčeno právo na náhradu škody 
zhotovitele, přičemž se za náhradu škody považuje dle zákona pouze úhrada účelně 
vynaložených nákladů spojených s přípravou prací nerealizovaných do odstoupení od této 
smlouvy. 

Právo na náhradu škody neplatí tam, kde dojde k odstoupení objednatele od smlouvy 
v důsledku porušení povinností ze strany zhotovitele. 
 
3/ Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy za podmínek ustanovení § 2001 a násl. 
občanského zákoníku, nebo při podstatném porušení této smlouvy zhotovitelem. 

Podstatným porušením této smlouvy zhotovitelem je zejména: 

 závažné nebo opětovné nedodržení kvality provádění díla (prací), nebo, 

 opětovné nedodržení termínů anebo opětovné porušení jiných podmínek v této 
smlouvě uvedených nebo z ní vyplývajících. 

Odstoupením od této smlouvy nezaniká nárok na náhradu prokazatelné škody vzniklé 
porušením smlouvy, a rovněž nezaniká nárok na zaplacení smluvní pokuty oprávněné smluvní 
straně. Škodou se rozumí i to, co by případně musel objednatel vynaložit navíc nad cenu díla 
stanovenou touto smlouvou, pokud by identické dílo dokončil jiný zhotovitel. 

Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a musí být doručeno druhé smluvní straně, 
přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení tohoto písemného oznámení a ve 
shodném termínu smluvními stranami bude sepsán písemný protokol o rozsahu zhotovitelem 
provedené části díla. 

Veškeré následky odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

4/ Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže byl na zhotovitele prohlášen konkurz, 
povoleno vyrovnání nebo ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti. 
 

čl. XV 
Ustanovení závěrečná 

 
1/ Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, ve smyslu § 2 písm. e)  
a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách 
stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory 
v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost bude též zhotovitel 
požadovat po svých dodavatelích.  
 
2/ Zhotovitel prohlašuje, že veškeré práce na plnění této smlouvy budou prováděny v souladu s 
pracovněprávními předpisy (zejména při odměňování, organizaci pracovní doby, doby 
odpočinku, pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), že všichni cizí státní příslušníci, 
kteří se budou podílet na plnění smlouvy, splňují podmínky pobytu a výkonu příslušné 
výdělečné činnosti cizinců (tedy zejm. mají potřebná povolení k pobytu na území České 
republiky, pracovní povolení, atd.) a všechny osoby podílející se na plnění smlouvy jsou řádně 
vedeny v příslušných registrech (vztahujících se zejm. k agendě daně z příjmů fyzických osob, 
veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení); rovněž Zhotovitel prohlašuje, že 
jako poddodavatelé budou k plnění smlouvy využívány výhradně právnické či fyzické osoby s 
příslušným oprávněním k podnikání. Zhotovitel podpisem této Smlouvy též čestně prohlašuje, 
že vůči němu není orgánem veřejné moci zahájeno řízení pro porušení pracovněprávních 
předpisů a/nebo zákona č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon, ve znění pozdějších předpisů 
a že řádně a včas splní finanční závazky vůči svým poddodavatelům, přičemž za řádné a 
včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 
poskytnutá k plnění veřejné zakázky v souladu se Smlouvou uzavřenou s poddodavatelem. 
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Porušení povinnosti uvedené v tomto článku je porušením Smlouvy se všemi z toho plynoucími 
důsledky. 
 
3/ Zhotovitel potvrzuje, že se na zpracování jeho nabídky nepodílel zaměstnanec objednatele či 
člen statutárního orgánu objednatele, statutární orgán objednatele, člen řídicího orgánu 
objednatele, člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního vztahu 
podílela na zadání předmětné zakázky; zhotovitel rovněž prohlašuje, že s ohledem na plnění na 
základě své nabídky není ve střetu zájmu ve smyslu ustanovení § 44 zák. č. 134/2016 Sb. ve 
znění novel. 
 
4/ Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem této smlouvy řádně seznámily, že tato 
smlouva je projevem jejich vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, není uzavřena v tísni 
a/nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své níže uvedené 
podpisy. Nebude-li smlouva podepsána elektronicky, pak je vyhotovena ve 3 stejnopisech s 
platností originálu, kdy zhotovitel obdrží jeden výtisk, Objednatel 2 vyhotovení. 

5/ Obě strany prohlašují, že nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

 Příloha č. 1  Oceněné soupisy prací investičních a neinvestičních prvků dodávky. 

 Příloha č. 2 Specifikace nábytku k demontáži a likvidaci, Technická specifikace 
nového nábytku včetně výkresové části (výkresy prvků; vzorové půdorysy 1.-8. NP a 
pod); Vizualizace nového nábytku – vše vchod C 

 

 
 
V Němčanech dne 22.05.2023   V Hradci Králové, dne ............................. 
 
 
Za zhotovitele:     Za objednatele: 
 
 
 
 
 
…….……………………………………   …….……………………………………       

 Josef Procházka prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.     

 Jednatel Prosto interiér s.r.o.  rektor 
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