


2.NP



1NP


”A” – východ

TATO 3 UMÝVADLA ZÚSTÁVAJÍ BEZ ÚPRAVY!

NEBUDOU SE DEMONTOVAĽ, ANI MŇNT.

ALE PTŽ SE BUDE DEMONTOVAT LEVÁ VNITŘNÍ STĚNA PŘÍČKY m.č. 215-2,

MUSÍ SE PROVÉST JEJICH NOVÉ NÁPOJENÍ NA VODU, VČ. NOVÝCH RV-15I.



D.1.1.4-ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE

TATTO 4 UMÝVADLA ZÚSTÁVAJÍ BEZ ÚPRAV.

NEBUDOU SE DEMONTOVAŤ, ANI MŇNÍŤ

ALE PTZ SE BUDE DEMONTOVAT LEVÁ VNITŘNÍ STĚNA PRŮČKY m.č. 115-2.

— MUSÍ SE PROVÉST JEJICH NOVÉ NÁPOJENÍ NA VODU, VČ. NOVÝCH RV-15J.

ZPRACOVATEL: PD:	
Jiří SINDELÁŘ Neudova 88/26, Hl. Králové 2 Č. 129 77 841, ČKAIT 040781	
PROJECT:	
Budova "A" Rekonstrukce WC pro imobilní osoby	
INVESTOR:	Datum:
Univerzita Hradec Králové Roktanského 62, 500 03 Hradec Králové 3	01/2024
MÍSTO STAVBY:	Stupeň: DRS
K.ú. Hl. Králové, Hradecká 1227/4 (str.č. 1854)	Č. záz.: 163-23
VÝKRES:	Č. výk.: 1 : 25
1.NP + 2.NP / VODOVOD (východ)	Měřítko: ZTI - 3