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Příloha č. 2 - Termíny a místa instalace tiskáren
 
Pro zabezpečení tiskových a kopírovacích služeb Zadavatel požaduje zařízení dle přílohy č. 1 označená písmeny 

· A (Černobílé laserové multifunkční zařízení A4) 
· B (Barevné laserové multifunkční zařízení A3) 
· C (Barevné laserové multifunkční zařízení A4)

Zadavatel požaduje umístění následujícího počtu zařízení do specifikovaných prostor dle zde uvedeného harmonogramu:



	Pořadové číslo
	Typ zařízení
	Adresa umístění
(v Hradci Králové)
	Datum zahájení plnění 

	1
	A
	Rokitanského 62
	13. května 2025

	2
	A
	Rokitanského 62
	13. května 2025

	3
	A
	Rokitanského 62
	13. května 2025

	4
	B
	Rokitanského 62
	13. května 2025

	5
	B
	Rokitanského 62
	13. května 2025

	6
	B
	nám. Svobody 331
	13. května 2025

	7
	B
	Víta Nejedlého 573/4
	13. května 2025

	8
	A
	Palachova 1129
	13. května 2025

	9
	B
	Víta Nejedlého 573
	13. května 2025

	10
	B
	Hradecká 1227/4 budova A
	13. května 2025

	11
	B
	Hradecká 1249/6
	13. května 2025

	12
	B
	Hradecká 1227
	13. května 2025

	13
	C
	nám. Svobody 331
	13. května 2025

	14
	B
	nám. Svobody 331
	13. května 2025

	15
	B
	Hradecká 1249/6
	13. května 2025

	16
	B
	Hradecká 1285
	13. května 2025

	17
	C
	Palachova 1129
	13. května 2025

	18
	B
	Palachova 1129
	13. května 2025

	19
	C
	Palachova 1129
	13. května 2025

	20
	B
	Hradecká 1227
	13. května 2025

	21
	B
	nám. Svobody 331
	13. května 2025

	22
	C
	Palachova 1129
	13. května 2025

	23
	B
	Hradecká 1285
	13. května 2025

	24
	B
	Hradecká 1285
	13. května 2025

	25
	B
	nám. Svobody 331
	13. května 2025

	26
	B
	Hradecká 1227
	13. května 2025

	27
	C
	Rokitanského 62
	13. května 2025

	28
	B
	Velké náměstí 32
	13. května 2025

	29
	B
	Pivovarské nám. 1244
	13. května 2025

	30
	B
	Hradecká 1249/6
	13. května 2025

	31
	A
	Náměstí Svobody 331
	13. května 2025

	32
	C
	Rokitanského 62
	13. května 2025

	33
	B
	Víta Nejedlého 573/4
	13. května 2025




Obchodní podmínky, čl. 2 bod 2: „…v konfiguraci odpovídající požadavkům v příloze č. 1. Konfigurace Zařízení bude vždy schválena Objednatelem nejméně 14 dnů před samotnou instalací…“
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