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provedení demontáže sádrokartonového podhledu a tepelné izolace  na
základě provedených sond z důvodu zatékání střešními světlíky
(nedostačující či porušené a zastaralé zatěsnění a oplechování)

LEGENDA MATERIÁLŮ:

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

BOURANÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKA:
Před zahájením bouracích prací bude nutno odpojit instalace.
Bourací práce nezasahují do nosných konstrukcí - pouze vzniknou drážky pro elektroinstalaci

silnoproudých a slaboproudých rozvodů.
Pro úpravy a rozšíření silnoproudých a slaboproudých rozvodů budou v minimálních rozměrech

vrtané prostupy, které svými parametry nevyžadují statické zajištění. Pozice prostupů dle jednotlivých
profesí.

1.PPV průběhu bouracích prací bude demontováno otopné těleso v hale-chodbě 1.NP a dále částečně
stávající sádrokartonový podhled pro možnost kotvení nové sádrokartonové příčky se světlíkem, kde
vznikne kancelář a jednací místnost. Bude demontováno či přesunuto stávající interiérové vybavení.

Bourací práce je třeba provádět s vědomím principů statického působení, dodržovat předepsané
průzkumné práce, dodržovat návaznost původních konstrukcí s konstrukcemi nově budovanými a
zesilovanými.

S ohledem na nemožnost provedení celkového stavebně technického průzkumu a zjištění všech
zabudovaných prvků a materiálů stávající stavby zajistí vyšší dodavatel stavby v rámci bouracích
prací průběžné dokumentování jednotlivých vlastností bouraných konstrukcí, případně vyzve GP nebo
odborného poradce pro zjištění materiálů a následné zařazení do systému ukládání na vybrané
skládky.  Dle platných ČSN.

1.NP
Nové prostupy ELEKTRO požárními stěnami a stropy - utěsnění prostupů při prostupu požárně

dělícími konstrukcemi stropů a stěn s požární odolností bude provedeno podle požadavků čl. 6.2.1b)2)
/ ČSN 73 0810

dotěsněním (např. dozděním, dobetonováním) hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé
tloušťce konstrukce.

Takto může být utěsněn jednotlivý prostup jednoho (samostatně vedeného) kabelu elektroinstalace
(bez chráničky apod.) s vnějším průměrem kabelu maximálně 20 mm. Takovýto prostup smí být v
sádrokartonové konstrukci a musí mít shodný průměr jako průměr kabelu. Vzájemná vzdálenost
prostupů musí být alespoň 500 mm.

Pokud by nebyly splněny výše uvedené požadavky, utěsnění bude provedeno podle požadavků čl.
6.2.1a) realizací požárně bezpečnostního zařízení - výrobku (systému) požární přepážky nebo
ucpávky, (v souladu s ČSN EN 13501-2+A1:2010, čl. 7.5.8) s požární odolností EI 30 - jako má
požárně dělící konstrukce stropu s funkcí střechy

PŮDORYS 1.NP

± 0,000 = úroveň stávající podlahy 1.NP
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